

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de junio del 2021 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de diciembre del 2022 10:58.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	940/50-45/03
Referencia	4118834
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13002916
Entidad adjudicadora	o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
Objeto del contrato	Acogimiento residencial en un hogar – residencia especializada de menores discapacitados con retraso mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas, graves o profundas y con trastornos de conducta
Tipo de contrato	Gestión de Servicios Públicos
Código CPV	85311300-5
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 0,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 459.231,40 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 491.377,60 euros

Duración del contrato 1 años

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono Contacto; 91.3925479

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86486289
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	485.245,60 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	485.245,60 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	31/10/2016
NIF del contratista:	B86486289

Nombre o razón social del contratista: CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 683.805,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 683.805,60 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 17/10/2017

NIF del contratista: B86486289

Nombre o razón social del contratista: CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 694.376,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 694.376,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 11/11/2018

NIF del contratista: B86486289

Nombre o razón social del contratista: CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 702.260,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 702.260,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 03/12/2019

NIF del contratista: B86486289

Nombre o razón social del contratista: CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 712.616,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 712.616,60 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 28/10/2020

NIF del contratista: B86486289

Nombre o razón social del contratista: CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 715.984,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 715.984,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 21/10/2021

NIF del contratista:	B86486289
Nombre o razón social del contratista:	CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	712.246,40 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	712.246,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	14/09/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	b86486289
Nombre o razón social del contratista:	CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	759.141,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	759.141,60 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolucion de adjudicación (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 15ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación 16ª prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 17ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 18ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 19ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 20ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 11:00)

[Descargar](#)
