

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de septiembre del 2021 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de enero del 2022 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de octubre del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	A-SUMINISTRO-031816-2021 (A-SUM-031816-2021)
<b>Referencia</b>	4301130

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013774

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General  
Universitario Gregorio  
Marañón

---

**Objeto del contrato**

Suministro e instalación de mobiliario clínico para el nuevo bloque quirúrgico del Hospital G. U. Gregorio Marañón

---

**Tipo de contrato**

Suministros

---

**Código CPV**

33192000-  
2

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos**

439.909,88 euros

---

**Presupuesto base licitación sin  
impuestos**

439.909,88 euros

---

**Presupuesto base licitación.  
Importe total**

532.290,95 euros

---

**Duración del contrato**

20 días

---

**Fecha y hora límite de  
presentación de ofertas o  
solicitudes de participación**

11 de octubre del 2021 23:59

---

**Preparación del contrato**

Resolución inicio (Publicado el 20 de septiembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Resolución pliegos (Publicado el 20 de septiembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Memoria necesidades (Publicado el 20 de septiembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 29 de septiembre del 2021

### Bocm Licitación

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de septiembre del 2021 08:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de septiembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28009. Madrid. Teléfono: 91 586 80 41 / 91 586 82 41. Correo electrónico: [concepcion.calliron@salud.madrid.org](mailto:concepcion.calliron@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Presentación electrónica accediendo al sistema Licita@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

. Apertura Documentación: 28.10.2021. 10.30h.

- Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28009. Madrid.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Trámite audiencia Behmpat Lote 10 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Trámite audiencia Com Medcor Lote 15 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Trámite audiencia Hidemar Lote 7 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Trámite audiencia Momo Lote 14 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Trámite audiencia Hidemar Lote 16 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Trámite audiencia Hidemar Lote 17 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Trámite audiencia Hidemar Lote 1 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

18 de enero del 2022

**Resultados de la licitación:**

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A80515422

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Hidemar ;S.A

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 122.001,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 147.621,21 euros

---

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B46149555

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Dextromédica, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 105.380,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 127.509,80 euros

---

**Nº de ofertas:** 1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B86048923
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Momo Art-Interiorismo, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	50.500,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	61.105,00 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B83121269
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Behmpat producciones, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	9.652,50 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	11.679,53 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B41736240
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Com Medcor, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 5.600,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 6.776,00 euros

## Otra información

---

Resolución adjudicación (Publicado el 10 de diciembre del 2021 14:00) [Descargar](#)

Anexo I-1 (Publicado el 10 de diciembre del 2021 14:00) [Descargar](#)

Anexo II (Publicado el 10 de diciembre del 2021 14:00) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 10 de diciembre del 2021

---

Deuc [Descargar](#)

Anexo VI (Publicado el 13 de octubre del 2021 14:00) [Descargar](#)

Certificado subsanación (Publicado el 13 de octubre del 2021 14:30) [Descargar](#)

Acta administrativa y técnica (Publicado el 14 de octubre del 2021 13:45) [Descargar](#)

Evaluación técnica (Publicado el 3 de noviembre del 2021 14:00) [Descargar](#)

Acta apertura (Publicado el 16 de noviembre del 2021 12:00) [Descargar](#)

Acta propuesta adjudicación tras baja anormal (Publicado el 24 de noviembre del 2021 09:45) [Descargar](#)

Informe justificación viabilidad baja anormal (Publicado el 24 de noviembre del 2021 10:30) [Descargar](#)

Acta revisión documentación (Publicado el 10 de diciembre del 2021 14:00) [Descargar](#)

---

Plano planta Sótano	<a href="#">Descargar</a>
Plano planta semisótano	<a href="#">Descargar</a>
Plano planta primera	<a href="#">Descargar</a>
Plano planta segunda	<a href="#">Descargar</a>
Plano planta tercera	<a href="#">Descargar</a>
Plano planta Baja	<a href="#">Descargar</a>
Plano planta casetones	<a href="#">Descargar</a>
Anexo I (Publicado el 22 de septiembre del 2021 08:15)	<a href="#">Descargar</a>
Nota informativa-Cambio nº expediente (Publicado el 30 de septiembre del 2021 10:45)	<a href="#">Descargar</a>
Aclaraciones (Publicado el 13 de octubre del 2021 14:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Behmpat Producciones, S.L. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:15)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Com Medcor, S.L. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:16)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Dextro Médica, S.L. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:16)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Hidemar, S.A. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:16)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Momo Art Interiorismo, S.L. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:16)	<a href="#">Descargar</a>

---

[Enlace mesa permanente](#) [Doue Licitación](#) [Doue Licitación rectificativo](#) [Doue Formalización](#)

---