En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de septiembre del 2021 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de enero del 2022 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de octubre del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A-SUMINISTRO-031816-2021 (A-SUM-031816-2021)
Referencia	4301130

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013774

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Suministro e instalación de mobiliario clínico para el nuevo bloque quirúrgico del Hospital G. U. Gregorio Marañón

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	33192000-2
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	439.909,88 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	439.909,88 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	532.290,95 euros
Duración del contrato	20 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	11 de octubre del 2021 23:59

Preparación del contrato

Resolución inicio (Publicado el 20 de septiembre del 2021 13:30) Descargar

Resolución pliegos (Publicado el 20 de septiembre del 2021 13:30) Descargar

Memoria necesidades (Publicado el 20 de septiembre del 2021 15:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 29 de septiembre del 2021

Bocm Licitación

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de septiembre del 2021 08:45) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de septiembre del 2021 13:30) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28009. Madrid. Teléfono: 91 586 80 41 / 91 586 82 41. Correo electrónico: concepcion.calliron@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Presentación electrónica accediendo al sistema Licita@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL http://www.madrid.org/contratospublicos, donde está disponible la información necesaria.

. Apertura Documentación: 28.10.2021. 10.30h.

- Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28009. Madrid.

Tablón de anuncios electrónico

Trámite audiencia Behmpat Lote 10 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)	Descargar
Tramite audiencia Com Medcor Lote 15 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)	Descargar
Trámite audiencia Hidemar Lote 7 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)	Descargar
Trámite audiencia Momo Lote 14 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)	Descargar
Trámite audiencia Hidemar Lote 16 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)	Descargar
Trámite audiencia Hidemar Lote 17 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)	Descargar
Trámite audiencia Hidemar Lote 1 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 10:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

18 de enero del 2022

Bocm Formalización

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A80515422
Nombre o razón social del adjudicatario:	Hidemar ;S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	122.001,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	147.621,21 euros

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B46149555
Nombre o razón social del adjudicatario:	Dextromédica, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	105.380,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	127.509,80 euros

Nº de ofertas:	1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86048923
Nombre o razón social del adjudicatario:	Momo Art-Interiorismo, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	50.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	61.105,00 euros

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B83121269
Nombre o razón social del adjudicatario:	Behmpat producciones, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.652,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	11.679,53 euros

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B41736240
Nombre o razón social del adjudicatario:	Com Medcor, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.600,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.776,00 euros

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 10 de diciembre del 2021 14:00)	Descargar
Anexo I-1 (Publicado el 10 de diciembre del 2021 14:00)	Descargar
Anexo II (Publicado el 10 de diciembre del 2021 14:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 10 de diciembre del 2021

Deuc	Descargar
Anexo VI (Publicado el 13 de octubre del 2021 14:00)	Descargar
Certificado subsanación (Publicado el 13 de octubre del 2021 14:30)	Descargar
Acta administrativa y técnica (Publicado el 14 de octubre del 2021 13:45)	Descargar
Evaluación técnica (Publicado el 3 de noviembre del 2021 14:00)	Descargar
Acta apertura (Publicado el 16 de noviembre del 2021 12:00)	Descargar
Acta propuesta adjudicación tras baja anormal (Publicado el 24 de noviembre del 2021 09:45)	Descargar
Informe justificación viabilidad baja anormal (Publicado el 24 de noviembre del 2021 10:30)	Descargar
Acta revisión documentación (Publicado el 10 de diciembre del 2021 14:00)	Descargar

Plano planta Sótano	Descargar
Plano planta semisótano	Descargar
Plano planta primera	Descargar
Plano planta segunda	Descargar
Plano planta tercera	Descargar
Plano planta Baja	Descargar
Plano planta casetones	Descargar
Anexo I (Publicado el 22 de septiembre del 2021 08:15)	Descargar
Nota informativa-Cambio nº expediente (Publicado el 30 de septiembre del 2021 10:45)	Descargar
Aclaraciones (Publicado el 13 de octubre del 2021 14:00)	Descargar
Contrato Behmpat Producciones, S.L. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:15)	Descargar
Contrato Com Medcor, S.L. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:16)	Descargar
Contrato Dextro Médica, S.L. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:16)	Descargar
Contrato Hidemar, S.A. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:16)	Descargar
Contrato Momo Art Interiorismo, S.L. (Publicado el 4 de enero del 2022 09:16)	Descargar

Enlace mesa permanente Doue Licitación Doue Licitación rectificativo Doue Formalización

Fecha de descarga: 23-11-2026 04:58:31