

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de junio del 2021 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de septiembre del 2022 11:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de junio del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	C-333A/002-21 (A/OBR-006841/2021)
Referencia	4145273

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13022903

Entidad adjudicadora

o Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Objeto del contrato

Obras de primer establecimiento del Centro de difusión, estudio e interpretación del Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45212300-9

Código NUTS

ES30

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos

1.415.020,50 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

1.415.020,50 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

1.712.174,81 euros

Duración del contrato

14 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

28 de junio del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Información pliego administrativo: contratos.cultura@madrid.org - Área de Contratación de la Secretaría General Técnica.

- Información pliego técnico: josemaria.perez@madrid.org - Servicio de Administración del Museo Arqueológico Regional.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ (https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/), en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

- Documentación administrativa, proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: Día 29 de junio de 2021

- Otras informaciones: El resultado de la calificación de la documentación administrativa se publicará en el Tablón de anuncios electrónico

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 5 de julio del 2021 06:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	12
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B36719490
Nombre o razón social del adjudicatario:	OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 1.238.142,93 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 1.498.152,95 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 12/09/2022

Nombre: 333A/002-21 Modificación 1

NIF del contratista: B36719490

Nombre o razón social del contratista: OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de septiembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 14 de septiembre del 2021

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2021 13:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de octubre del 2021

Proyecto obras I

[Descargar](#)

Proyecto obras II

[Descargar](#)

Proyecto obras III (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Proyecto obras IV

[Descargar](#)

Proyecto obras V (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Documento PRESTO

[Descargar](#)

Ofertas recibidas (Publicado el 7 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de junio de 2021 (Publicado el 7 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de julio de 2021 (Publicado el 7 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Informe técnico sobre la adecuación de compromisos de los licitadores (Publicado el 7 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Informe sobre viabilidad de la justificación de baja temeraria (Publicado el 20 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 16 de agosto de 2021 (Publicado el 20 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de septiembre de 2021 (Publicado el 8 de septiembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Acuerdo de rechazo oferta incurra en presunción de anormalidad (Publicado el 20 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Acuerdo de rechazo oferta incurra en presunción de anormalidad
(Publicado el 20 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de octubre del
2021 13:15)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de
septiembre del 2022 12:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de
septiembre del 2022 12:03)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 21 de septiembre
del 2022 12:03)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de contratación](#)
