

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de junio del 2021 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de septiembre del 2022 11:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de junio del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	C-333A/002-21 (A/OBR-006841/2021)
<b>Referencia</b>	4145273

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13022903

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

**Objeto del contrato**

Obras de primer establecimiento del Centro de difusión, estudio e interpretación del Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle

**Tipo de contrato**

Obras

**Código CPV**

45212300-9

**Código NUTS**

ES30

**Compra pública de innovación**

No

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

**Valor estimado sin impuestos**

1.415.020,50 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

1.415.020,50 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total**

1.712.174,81 euros

**Duración del contrato**

14 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

28 de junio del 2021 23:59

## División en lotes

**Número de lotes:**

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

- Información pliego administrativo: [contratos.cultura@madrid.org](mailto:contratos.cultura@madrid.org) - Área de Contratación de la Secretaría General Técnica.

- Información pliego técnico: [josemaria.perez@madrid.org](mailto:josemaria.perez@madrid.org) - Servicio de Administración del Museo Arqueológico Regional.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ ([https://gestion6.madrid.org/nx02\\_licita/](https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/)), en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

- Documentación administrativa, proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: Día 29 de junio de 2021

- Otras informaciones: El resultado de la calificación de la documentación administrativa se publicará en el Tablón de anuncios electrónico

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 5 de julio del 2021 06:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	12
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B36719490
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 1.238.142,93 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 1.498.152,95 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 12/09/2022

**Nombre:** 333A/002-21 Modificación 1

**NIF del contratista:** B36719490

**Nombre o razón social del contratista:** OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de septiembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 14 de septiembre del 2021

---

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2021 13:15)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 1 de octubre del 2021

---

Proyecto obras I

[Descargar](#)

Proyecto obras II

[Descargar](#)

Proyecto obras III (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Proyecto obras IV

[Descargar](#)

Proyecto obras V (Publicado el 7 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Documento PRESTO

[Descargar](#)

Ofertas recibidas (Publicado el 7 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de junio de 2021 (Publicado el 7 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de julio de 2021 (Publicado el 7 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Informe técnico sobre la adecuación de compromisos de los licitadores (Publicado el 7 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Informe sobre viabilidad de la justificación de baja temeraria (Publicado el 20 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 16 de agosto de 2021 (Publicado el 20 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 7 de septiembre de 2021 (Publicado el 8 de septiembre del 2021 11:15)

[Descargar](#)

---

Acuerdo de rechazo oferta incurra en presunción de anormalidad (Publicado el 20 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Acuerdo de rechazo oferta incurra en presunción de anormalidad  
(Publicado el 20 de agosto del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de octubre del  
2021 13:15)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 21 de  
septiembre del 2022 12:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 21 de  
septiembre del 2022 12:03)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 21 de septiembre  
del 2022 12:03)

[Descargar](#)

---

[Composición de la Mesa de contratación](#)

---