

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de junio del 2021 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de noviembre del 2025 12:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de julio del 2021 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012100163

Referencia 4145293

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Suministro del diseño, fabricación y suministro de cinco diagonales y un desvío para obras de renovación en Línea 1

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 34946000-0

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.544.565,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.544.565,00 euros

Presupuesto base licitación. 1.868.923,65 euros
Importe total

Duración del contrato 5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de julio del 2021 12:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

- Suministro de tres diagonales.

Suministro de tres diagonales.

- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Plaza Castilla y Valdeacederas.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Valdeacederas y Tetuán.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Estrecho y Alvarado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

- Suministro de dos diagonales y un desvío.

Suministro de dos diagonales y un desvío.

- Suministro de un desvío en Línea 1 entre las estaciones de Alvarado y Cuatro Caminos.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Iglesia y Bilbao.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Bilbao y Tribunal.

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de junio del 2021

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de agosto del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 13 de agosto del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 25 de agosto del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Apertura Ofertas (Publicado el 25 de agosto del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 2 de septiembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 2) (Publicado el 2 de septiembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

10 de diciembre del 2021

Publicación de la Formalización en el DOUE

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

- Suministro de tres diagonales.

Suministro de tres diagonales.

- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Plaza Castilla y Valdeacederas.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Valdeacederas y Tetuán.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Estrecho y Alvarado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A74079070

Nombre o razón social del adjudicatario: MIERES RAIL, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 621.920,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 752.523,20 euros

Nº del contrato: 7721000300

Fecha del contrato: 26 de noviembre del 2021

- Suministro de dos diagonales y un desvío.

Suministro de dos diagonales y un desvío.

2

- Suministro de un desvío en Línea 1 entre las estaciones de Alvarado y Cuatro Caminos.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Iglesia y Bilbao.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Bilbao

y Tribunal.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A33608563
Nombre o razón social del adjudicatario:	TALLERES ALEGRIA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	590.617,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	714.646,57 euros
Nº del contrato:	7721000301
Fecha del contrato:	26 de noviembre del 2021

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	04/05/2022
Nombre:	6012100163_PRIMERA AMPLIACIÓN PLAZO LOTE 1
NIF del contratista:	A74079070
Nombre o razón social del contratista:	MIERES RAIL, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 04/05/2022

Nombre: SC 5000004955_Amp Plazo
7721000301-1 L2 6012100163

NIF del contratista: A33608563

Nombre o razón social del contratista: TALLERES ALEGRIA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 96 días

Fecha de aprobación 12/07/2022

Nombre: 6012100163_PRIMERA MODIFICACIÓN
DE CONTRATO

NIF del contratista: A74079070

Nombre o razón social del contratista: MIERES RAIL, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 11.845,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 14.332,45 euros

Variación del plazo de ejecución: 110 días

Fecha de aprobación 19/07/2022

Nombre: SC 5000005042_Mod 772100301-2 L2
6012100163

NIF del contratista: A33608563

Nombre o razón social del contratista: TALLERES ALEGRIA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 60.521,14 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 73.230,58 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 30/09/2022

Nombre: SC 5000005185_Amp Plazo
7721000301-3 L2

NIF del contratista: A33608563

Nombre o razón social del contratista: TALLERES ALEGRIA, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 157 días

Fecha de aprobación 30/09/2022

Nombre: 6012100163_TERCERA AMPLIACIÓN
PLAZO LOTE 1

NIF del contratista: A74079070

Nombre o razón social del contratista: MIERES RAIL, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 25 de octubre del 2021 08:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 25 de octubre del 2021

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de diciembre del 2021

[Publicación adjudicación BOCM](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15) [Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica (Publicado el 25 de octubre del 2021 08:01) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 25 de octubre del 2021 08:01) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000300 (Publicado el 12 de Mayo del 2022 11:00) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-1 (Lote 2) (Publicado el 12 de Mayo del 2022 11:45) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la primera Modificación del Contrato 7721000300 (Publicado el 21 de julio del 2022 09:58) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la segunda Modificación del Contrato 7721000301-2 (Lote 2) (Publicado el 8 de agosto del 2022 08:46) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-3 (Lote 2) (Publicado el 18 de octubre del 2022 09:15) [Descargar](#)

Memoria Justificativa 3ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000300 (Publicado el 19 de octubre del 2022 14:16) [Descargar](#)

[Publicación de la Licitación en el BOCM](#) [Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#)

Contrato 7721000300 (Lote 1) (Publicado el 1 de diciembre del 2021 07:45) [Descargar](#)

Contrato 7721000301 (Lote 2) (Publicado el 1 de diciembre del 2021 07:46) [Descargar](#)

Certificado de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000300 (Publicado el 12 de Mayo del 2022 11:00) [Descargar](#)

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-1 (Lote 2) (Publicado el 12 de Mayo del 2022 11:45) [Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7721000300-1 Lote 1 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 12:45) [Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-1 (Lote 2) (Publicado el 30 de Mayo del 2022 10:30) [Descargar](#)

Certificado de la primera Modificación del Contrato 7721000300 (Lote 1) (Publicado el 21 de julio del 2022 09:58) [Descargar](#)

Certificado de la segunda Modificación del Contrato 7721000301-2 (Lote 2) (Publicado el 8 de agosto del 2022 09:00) [Descargar](#)

Acuerdo de Modificación y Ampliación de Plazo 7721000300-2 (Lote 1) (Publicado el 23 de agosto del 2022 08:32) [Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7721000301-2 (Publicado el 23 de septiembre del 2022 11:15) [Descargar](#)

Certificado de la tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-3 (Lote 2) (Publicado el 18 de octubre del 2022 09:15) [Descargar](#)

Certificado de la 3ª Ampliación de Plazo del Contrato (Publicado el 19 de octubre del 2022 14:16) [Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7721000300_3 (Publicado el 25 de octubre del 2022 09:01) [Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo 7721000301-3 (Lote 2) (Publicado el 25 de octubre del 2022 10:45) [Descargar](#)

[Publicación de la 1ª Modificación del Contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la segunda Modificación del Contrato 7721000301-2 en el DOUE \(Lo...](#)
