



En plazo	
Pendiente de adjudicación	
Adjudicada	
Resuelta	
Anulada	

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de junio del 2021 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de agosto del 2023 14:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de julio del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Adjudicada
Número de expediente	A/OBR-009497/2021
Referencia	4145424
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037434

Objeto del contrato

Obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la "construcción del IES Blanca Fernández Ochoa, 24 aulas de eso, 8 aulas de bachillerato, 5 aulas específicas, biblioteca, gimnasio y pistas deportivas, en Montecarmelo, Madrid", "ampliación del CEIPSO La Luna en Rivas-Vaciamadrid", "ampliación del CEIP Los Tempranales en San Sebastián de los Reyes (nuevas aulas de primaria, biblioteca, gimnasio, pista deportiva, aparcamiento de primaria y adecuación del resto de espacios exteriores)", "ampliación de 10 aulas de secundaria, gimnasio y pista deportiva en el IES Elisa Soriano Fisher en Getafe", "ampliación de 8 aulas de secundaria, 5 aulas específicas, biblioteca y 4 aulas de desdoble en el IES Isabel la Católica en Boadilla del Monte" y "ampliación de 2 aulas de primaria, aulas de desdoble, comedor-SUM, área administrativa y sala de profesores en el CRA Amigos de la Paz en Anchuelo"

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45214220-8, 45214210-5
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	25.848.219,07 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	25.848.219,07 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	31.276.345,08 euros
Duración del contrato	15 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	14 de julio del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 6

Nº del lote:

```
Objeto del lote:
   Objeto del lote no informado.
Nº del lote:
   Objeto del lote:
   Objeto del lote no informado.
Nº del lote:
3
   Objeto del lote:
   Objeto del lote no informado.
Nº del lote:
   Objeto del lote:
   Objeto del lote no informado.
Nº del lote:
5
   Objeto del lote:
   Objeto del lote no informado.
Nº del lote:
6
   Objeto del lote:
   Objeto del lote no informado.
```

Preparación del contrato

INFORME DE NECESIDAD (Publicado el 16 de junio del 2021 09:45)

Descargar

ORDEN APROBACION EXPEDIENTE (Publicado el 16 de junio del 2021 09:45)

Descargar

ORDEN INICIO (Publicado el 16 de junio del 2021 09:45)

Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 16 de junio del 2021 09:45)

Descargar

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 11 de junio del 2021
Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de junio del 2021
BOCM LICITACION 18062021 REFUERZO RED EDUCATIVA 6 LOTES
Descargar todos los archivos
Pliegos de condiciones
Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de junio del 2021 09:45) Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:

Consejería de Educación y Juventud. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas:

http://www.madrid.org/contratospublicos

Apertura de ofertas:

Consejería de Educación y Juventud (Dirección General de Infraestructuras y Servicios) C/ Santa Hortensia, número 30, planta baja, 28002 Madrid

Otras informaciones:

Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote Objeto	del lote
--------------------	----------

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A33615931

Nombre o razón social del

adjudicatario:

TABLEROS Y PUENTES, S.A.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

7.274.474,14 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

8.802.113,71 euros

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 10

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A41441122

Nombre o razón social del EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. adjudicatario: Importe de adjudicación (sin 4.348.917,63 euros impuestos): Importe de adjudicación (con 5.262.190,33 euros impuestos): Objeto del lote 3 no informado. Nº de ofertas: 15 Resultado: Formalizado NIF del adjudicatario: A28297760 Nombre o razón social del BARROSO NAVA Y CIA adjudicatario: Importe de adjudicación (sin 3.240.374,66 euros impuestos): Importe de adjudicación (con 3.920.853,34 euros impuestos): Objeto del lote 4 no informado. Nº de ofertas: 12 Formalizado **Resultado:** NIF del adjudicatario: A28976306 Nombre o razón social del EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A. adjudicatario: Importe de adjudicación (sin 2.598.828,11 euros impuestos):

Importe de adjudicación (con impuestos):

314.458.201,00 euros

5

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 12

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B05004999

Nombre o razón social del

adjudicatario:

CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

2.222.812,52 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

6

2.689.603,15 euros

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U67735084

Nombre o razón social del

adjudicatario:

UTE CONSTRUCCIONES ALEA, S.L. -

ORECO, S.A.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

825.102,94 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

998.374,56 euros

Otra información

Orden de adjudicación lote 1 (Publicado el 10 de diciembre del 2021 11:00)	<u>Descargar</u>	
Orden de adjudicación lote 2 (Publicado el 10 de diciembre del 2021 11:00)	<u>Descargar</u>	
Orden de adjudicación lote 3 (Publicado el 10 de diciembre del 2021 11:00)	Descargar	
Orden de adjudicación lote 4 (Publicado el 10 de diciembre del 2021 11:00)	<u>Descargar</u>	
Orden de adjudicación lote 5 (Publicado el 10 de diciembre del 2021 11:00)	<u>Descargar</u>	
Orden de adjudicación lote 6 (Publicado el 10 de diciembre del 2021 11:00)	Descargar	
Orden corrección de errores adjudicación lote 1 (Publicado el 22 de febrero del 2022 12:45)	Descargar	_
Fecha publicación adjudicación: 10 de diciembre del 2021		
rectia publicación dejudicación: 10 de diciembre del 2021		
ANUNCIO FORMALIZACIÓN (Publicado el 13 de enero del 2022 13:30)	<u>Descargar</u>	_
	<u>Descargar</u>	_
ANUNCIO FORMALIZACIÓN (Publicado el 13 de enero del 2022 13:30)	<u>Descargar</u> <u>Descargar</u>	
ANUNCIO FORMALIZACIÓN (Publicado el 13 de enero del 2022 13:30) Fecha publicación adjudicación definitiva: 13 de enero del 2022		
ANUNCIO FORMALIZACIÓN (Publicado el 13 de enero del 2022 13:30) Fecha publicación adjudicación definitiva: 13 de enero del 2022 Acta administrativa (Publicado el 30 de julio del 2021 12:46) Acta Subsanación Administrativa (Publicado el 30 de julio del 2021		
ANUNCIO FORMALIZACIÓN (Publicado el 13 de enero del 2022 13:30) Fecha publicación adjudicación definitiva: 13 de enero del 2022 Acta administrativa (Publicado el 30 de julio del 2021 12:46) Acta Subsanación Administrativa (Publicado el 30 de julio del 2021 12:46)	Descargar Descargar	

Informe Baja temeraria	<u>Descargar</u>
Acta propuesta de adjudicación (Publicado el 25 de octubre del 2021 12:45)	<u>Descargar</u>
Acta revisión documentación adjudicatario (Publicado el 19 de noviembre del 2021 14:00)	Descargar
Acta subsanación documentación propuesto adjudicatario (Publicado el 29 de noviembre del 2021 13:45)	<u>Descargar</u>
ANUNCIO LICITACIÓN (Publicado el 16 de junio del 2021 09:45)	Descargar
DOUE PUBLICACION LICITACION (Publicado el 16 de junio del 2021 09:45)	<u>Descargar</u>
BOCM LICITACION 18062021 (Publicado el 23 de junio del 2021 18:30)	<u>Descargar</u>
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)	<u>Descargar</u>
DOUE PUBLICACION LICITACION (Publicado el 16 de junio del 2021 09:45)	<u>Descargar</u>
BOCM LICITACION 18062021 (Publicado el 23 de junio del 2021 18:30)	Descargar
DEUC PDF (Publicado el 23 de junio del 2021 18:30)	Descargar
DEUC XML	Descargar
Requerimiento Documentación Subsanar (Publicado el 21 de julio del 2021 16:15)	<u>Descargar</u>
Convocatoria Económica Empresas (Publicado el 21 de septiembre del 2021 13:15)	<u>Descargar</u>
Requerimiento Justificación Baja (Publicado el 1 de octubre del 2021 10:30)	<u>Descargar</u>
AMPLIACIÓN PLAZO IES BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA MADRID (Publicado el 20 de Mayo del 2022 12:01)	<u>Descargar</u>
Ampliación plazo CEIPSO LA LUNA RIVAS L2 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 13:00)	<u>Descargar</u>

Ampliación plazo CEIP LOS TEMPRANALES 22 junio 22 (Publicado el 27 de junio del 2022 12:45)	<u>Descargar</u>
Ampliación de plazo ISABEL LA CATÓLICA 8 FEBRERO 2023 (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:30)	<u>Descargar</u>
Ampliación plazo CEIP LOS TEMPRANALES (Publicado el 11 de octubre del 2022 12:40)	Descargar
ORDEN AMPLIACION PLAZO IES ELISA SORIANO FISHER GETAFE (Publicado el 6 de febrero del 2023 14:52)	Descargar
06A.ORDEN 3 AMPLIACION PLAZO CEIP LOS TEMPRANALES SAN SEBASTIAN REYES F (Publicado el 6 de febrero del 2023 14:52)	<u>Descargar</u>
2 AMPLIACIÓN CEIPSO LA LUNA (Publicado el 6 de febrero del 2023 14:52)	Descargar
ORDEN 2 AMPL. PLAZO IES ISABEL LA CATOLICA BOADILLA DEL MONTE (Publicado el 8 de febrero del 2023 09:58)	Descargar
ORDEN 2 AMPLIACION PLAZO IES ELISA SORIANO FISHER GETAFE (Publicado el 30 de marzo del 2023 12:25)	<u>Descargar</u>
ORDEN AMPL. PLAZO IES ISABEL LA CATOLICA BOADILLA DEL MONTE (Publicado el 30 de marzo del 2023 12:26)	<u>Descargar</u>
ORDEN 3 AMPLIACION PLAZO CEIPSO LA LUNA_36210935_Censurado (Publicado el 25 de abril del 2023 13:32)	<u>Descargar</u>
ORDEN 4 AMPL. PLAZO IES ISABEL LA CATÓLICA BOADILLA DEL MONTE (Publicado el 17 de Mayo del 2023 14:27)	Descargar
05. ORDEN 2 AMPLIACION PLAZO IES BLANCA FERNANDEZ OCHOA (Publicado el 29 de Mayo del 2023 12:04)	<u>Descargar</u>
ORDEN 4 AMPLIACION PLAZO CEIPSO LA LUNA (Publicado el 21 de junio del 2023 12:23)	<u>Descargar</u>
PUBLICACION MODIFICADO CEIPSO LA LUNA RIVAS VACIAMADRID EXP 843	<u>Descargar</u>
MODIFICADO IES BLANCA FDEZ. OCHOA MADRID	<u>Descargar</u>
2 MO IES B F OCHOA.zip	<u>Descargar</u>

Composición de la Mesa de Contratación PROYECTO CP LA LUNA PROYECTO CRA ANCHUELO	
IES ELISA SORIANO FISCHER PROYECTO IES ISABEL LA CATOLICA BOADILLA	
PROYEDTO IES BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA CP LOS TEMPRANALES S.S.REYES	

Fecha de descarga: 30-11-2025 04:56:29