

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de junio del 2021 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de noviembre del 2025 11:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de julio del 2021 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2/2021

**Referencia** 4149251

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

---

**Objeto del contrato**

Mantenimiento integral de las instalaciones existentes en el Bloque Quirúrgico, el Instituto de Genética Médica y Molecular y el Instituto de Investigación Sanitaria (IdiPAZ) del Hospital Universitario La Paz

---

**Tipo de contrato**

Servicios

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

50000000-5

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

No

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

969.936,98 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 359.235,92 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 434.675,46 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 19 de julio del 2021 18:00

---

## Preparación del contrato

---

Resolución inicio (Publicado el 22 de junio del 2021 12:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 1 de julio del 2021

---

**Anuncio de licitación BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de junio del 2021 12:15)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.  
[contratación.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratación.hulp@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.  
Madrid 28046

- Apertura Documentación Económica: 4 de agosto de 2021 NO pública.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

### Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 21 de julio del 2021 14:00)

[Descargar](#)

Baja temeraria CLECE (Publicado el 13 de agosto del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Baja temeraria ELECNOR (Publicado el 13 de agosto del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Baja temeraria FULTON (Publicado el 13 de agosto del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Baja temeraria INGEMON (Publicado el 13 de agosto del 2021 15:15)

[Descargar](#)

## Resultados de la licitación

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

8 de febrero del 2022

[Anuncio formalización BOCM](#)

[Anuncio formalización BOCM modificación](#)

[Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga](#)

[Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga](#)

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A80241789
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	325.664,74 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	394.054,34 euros

**Fecha del contrato:**

19 de octubre del 2021

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 1 de febrero del 2023 08:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 31 de octubre del 2023 10:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de octubre del 2025 08:47)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

31/01/2023

**NIF del contratista:**

A80241789

**Nombre o razón social del contratista:**

Serveo Servicios, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

18.750,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

22.687,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

9 meses

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 30/10/2023

**NIF del contratista:** A80241789

**Nombre o razón social del contratista:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 370.664,74 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 448.504,34 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/10/2025

**NIF del contratista:** A80241789

**Nombre o razón social del contratista:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 184.908,98 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 223.739,86 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolución de Adjudicación (Publicado el 14 de octubre del 2021 12:00) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 14 de octubre del 2021

---

Anuncio de formalización (Publicado el 27 de enero del 2022 11:30) [Descargar](#)

Anuncio de Formalización modificación (Publicado el 29 de Mayo del 2023 12:00) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 14 de noviembre del 2023 13:23) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 6 de noviembre del 2025 12:29) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 27 de enero del 2022

---

DEUC [Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 11 de agosto del 2021 14:15) [Descargar](#)

Acta nº 30/2021 (Publicado el 24 de agosto del 2021 12:45) [Descargar](#)

Acta nº 29/2021 (Publicado el 7 de septiembre del 2021 08:30) [Descargar](#)

Acta nº 32/2021 (Publicado el 7 de septiembre del 2021 09:00) [Descargar](#)

Acta nº 38/2021 (Publicado el 20 de octubre del 2021 12:16) [Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 22 de junio del 2021 12:15) [Descargar](#)

---

[Mesa de Contratacion](#)

---