



En plazo	
Pendiente de adjudicación	
Adjudicada	
Resuelta	

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de junio del 2021 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de octubre del 2025 13:52.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de julio del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Anulada

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.A. 26/2020
Referencia	4149289

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de equipos de alta tecnología de la marca Siemens del Hospital Universitario La Paz, Hospital Carlos III, Hospital Cantoblanco y Centros adscritos

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50420000- 5
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	2.235.235,30 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

Presupuesto base licitación. 643.960,64 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de 19 de julio del 2021 23:59
presentación de ofertas o solicitudes de participación

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 22 de junio del 2021 11:15)

Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 1 de julio del 2021

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de junio del 2021 11:15)

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de junio del 2021 11:15)

Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. contratación.hulp@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano
- * Presentación de ofertas o solicitudes de participación https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...
- * Apertura de ofertas:
- P^{0} de la Castellana 261, Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2^{0} del Edificio Norte. Madrid 28046
- Apertura Sobre Documentación Económica: No pública.

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 21 de julio del 2021 13:31)

Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2022 09:32)

Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

13 de diciembre del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de diciembre del 2022

Anuncio formalización BOCM
Anuncio formalización BOCM 1º modificación
Anuncio formalización BOCM 2ª modificación
Anuncio formalización BOCM 1º prórroga
Anuncio formalización BOCM 5ª modificación
Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga
Anuncio formalización BOCM 6ª modificación
Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga
Anuncio formalización BOCM 7º modificación
Anuncio formalización BOCM 8ª modificación
Anuncio formalización BOCM 9ª modificación

Resultados de la licitación:

lº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B60805769
Nombre o razón social del adjudicatario:	Siemens Healthcare, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	532.198,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	643.959,58 euros
Fecha del contrato:	7 de octubre del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de junio del 2023 12:36)

Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:47)

Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de febrero del 2025 10:33)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de marzo del 2025 14:10)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 15 de julio del 2025 09:02)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de agosto del 2023 13:11)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2024 08:30)

Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	16/11/2021
Nombre:	Resolución Modificación P.A. 26/2020
NIF del contratista:	B60805769
Nombre o razón social del contratista:	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U
Importe de la modificación (sin impuestos):	28.957,50 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	35.038,58 euros
Variación del plazo de ejecución:	10 meses
Fecha de aprobación	28/01/2022

Nombre: Resolución Modificación P.A. 26/2020 2ª

NIF del contratista: B60805769

Nombre o razón social del

contratista:

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin

impuestos):

8.362,50 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

10.118,63 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 19/10/2022

Nombre: Resolución Modificación P.A. 26/2020 3ª

NIF del contratista: B60805769

Nombre o razón social del

contratista:

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin

impuestos):

-46.037,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

-55.704,77 euros

Variación del plazo de ejecución: 36 meses

Fecha de aprobación 01/11/2022

Nombre: Resolución Modificación P.A. 26/2020 4ª

NIF del contratista:	B60805769
Nombre o razón social del contratista:	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-150.382,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-181.962,22 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	01/06/2023
NIF del contratista:	B60805769
Nombre o razón social del contratista:	Siemens Healthcare, S.L.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	36.916,67 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	44.669,17 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses
Fecha de aprobación	31/01/2024
NIF del contratista:	B60805769
Nombre o razón social del contratista:	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U

Importe de la modificación (sin 158.775,00 euros impuestos): Importe de la modificación (con 192.117,75 euros impuestos): Fecha de aprobación 04/02/2025 NIF del contratista: B60805769 17.148,30 Nombre o razón social del SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U contratista: Importe de la modificación (con -17.148,30 euros impuestos): Variación del plazo de ejecución: 0 meses Fecha de aprobación 14/07/2025 NIF del contratista: B60805769 Nombre o razón social del SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. contratista: Importe de la modificación (sin 4.237,50 euros impuestos): Importe de la modificación (con 5.127,38 euros impuestos): Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 01/09/2022

NIF del contratista: B6085769

Nombre o razón social del

contratista:

Siemens Healthcare, S.L.U

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

574.938,00 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

695.674,98 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 07/08/2023

NIF del contratista: B6085769

Nombre o razón social del

contratista:

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

467.122,05 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

565.217,68 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 27/08/2024

NIF del contratista: B60805769

Nombre o razón social del contratista:

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

622.250,79 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

752.923,46 euros

Variación del plazo de ejecución: 11 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 15 de septiembre del 2021 09:15) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 13 de septiembre del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 13 de enero del 2022 12:45) Descargar

Anuncio de formalización 1º modificación (Publicado el 31 de enero del Descargar

2022 14:30)

Anuncio de formalización 2ª modificación (Publicado el 12 de abril del

Descargar 2022 11:45)

Anuncio de formalización 1º prórroga (Publicado el 11 de noviembre del

Descargar 2022 14:30)

Anuncio de formalización 4º modificación (Publicado el 30 de diciembre

del 2022 12:57)

Descargar

Anuncio de formalización 5ª modificación (Publicado el 4 de julio del

2023 14:05)

Descargar

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 20 de septiembre

del 2023 09:34)

Descargar

Anuncio de formalización 6ª modificación (Publicado el 11 de abril del 2024 13:31)	Descargar
Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 28 de noviembre del 2024 09:02)	Descargar
Anuncio de formalización 7ª (Publicado el 7 de marzo del 2025 12:02)	<u>Descargar</u>
Anuncio de formalización 8ª modificación (Publicado el 18 de julio del 2025 10:44)	Descargar
Anuncio de formalización 9ª modificación (Publicado el 23 de septiembre del 2025 10:32)	<u>Descargar</u>
Fecha publicación adjudicación definitiva: 13 de enero del 2022	
Deuc	<u>Descargar</u>
Acta n° 30/2021 (Publicado el 24 de agosto del 2021 12:45)	Descargar
Acta n° 29/2021 (Publicado el 7 de septiembre del 2021 08:30)	Descargar
Acta nº 34/2021 (Publicado el 23 de septiembre del 2021 12:16)	<u>Descargar</u>
Anuncio de licitación (Publicado el 22 de junio del 2021 11:15)	Descargar
Informe técnico (Publicado el 28 de julio del 2021 13:30)	Descargar
Informe técnico (Publicado el 28 de julio del 2021 13:30) Resolución Modificación P.A. 26/2020 (Publicado el 17 de noviembre del 2021 11:27)	<u>Descargar</u> <u>Descargar</u>
Resolución Modificación P.A. 26/2020 (Publicado el 17 de noviembre del	
Resolución Modificación P.A. 26/2020 (Publicado el 17 de noviembre del 2021 11:27) Resolución Modificación P.A. 26/2020 2ª. (Publicado el 3 de marzo del	<u>Descargar</u>
Resolución Modificación P.A. 26/2020 (Publicado el 17 de noviembre del 2021 11:27) Resolución Modificación P.A. 26/2020 2ª. (Publicado el 3 de marzo del 2022 14:46)	<u>Descargar</u> <u>Descargar</u>
Resolución Modificación P.A. 26/2020 (Publicado el 17 de noviembre del 2021 11:27) Resolución Modificación P.A. 26/2020 2ª. (Publicado el 3 de marzo del 2022 14:46) Resolución de prórroga (Publicado el 1 de septiembre del 2022 09:45) Resolución Modificación P.A. 26/2020 3ª (Publicado el 21 de octubre del	Descargar Descargar Descargar

Fecha de descarga: 26-10-2025 08:37:27