

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de octubre del 2021 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de junio del 2026 09:54.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de diciembre del 2021 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012100270

Referencia 4301671

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras del plan de reforma y modernización de los centros de tracción de Línea 6, cofinanciable al 40% con cargo al programa operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45200000-9, 45315400-2,
45315600-4, 45310000-3,
45317200-4, 45314310-7,
45234160-5

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Financiación de la Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

Método de presentación de ofertas

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

36.060.518,94 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 30.050.432,45 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 36.361.023,26 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 3 de diciembre del 2021 12:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Reforma y modernización de los siguientes CTR de Línea 6: CTR Méndez Álvaro, CTR Manuel Becerra, CTR República Argentina, CTR Universitaria, CTR Lucero, CTR Mirasierra y CTR Argüelles

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Reforma y modernización de los siguientes CTR de Línea 6: CTR Sainz de Baranda, CTR Cuatro Caminos 6, CTR Moncloa, CTR Puerta del Ángel, CTR Carpetana, CTR Plaza Elíptica y CTR Arganzuela-Planetario

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Reforma y modernización del sistema de la línea aérea actual de la Línea 6 para pasar de una tensión de tracción de 600 V c.c. a 1500 V c.c.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:31)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:31)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 20 de octubre del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 20 de octubre del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 2 de noviembre del 2021 08:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 2 de noviembre del 2021 08:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 4 de noviembre del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 17 de noviembre del 2021 09:45)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 24 de noviembre del 2021 15:15)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 24 de noviembre del 2021 15:15)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:00)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:00)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:15)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 30 de noviembre del 2021 09:45)	Descargar

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 25 de Mayo del 2022 09:45)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 5 de julio del 2022 09:46)	Descargar
Ratificación de las Ofertas Técnicas (Publicado el 5 de Mayo del 2022 08:00)	Descargar
Apertura de Ofertas (Publicado el 5 de julio del 2022 11:55)	Descargar

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lotes 1 y 2)
(Publicado el 5 de julio del 2022 12:55)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 3)
(Publicado el 5 de julio del 2022 12:55)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Documento de formalización del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2022 08:27)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

29 de diciembre del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 27 de diciembre del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

30 de diciembre del 2022

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

5 de enero del 2023

Contrato 7722000308 Lote 2 (Publicado el 29 de diciembre del 2022 08:27)

[Descargar](#)

Contrato 7722000309 Lote 3 (Publicado el 29 de diciembre del 2022 08:27)

[Descargar](#)

[Publicación de la Formalización en el BOCM](#) [Publicación de la Adjudicación en el DOUE](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Reforma y modernización de los siguientes CTR de Línea 6: CTR Méndez Álvaro, CTR Manuel Becerra, CTR República Argentina, CTR Universitaria, CTR Lucero, CTR Mirasierra y CTR Argüelles

Nº de ofertas:

6

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U72744436

Nombre o razón social del adjudicatario:

ENERSUB 1 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES

CYMI, S.A.))

Importe de adjudicación (sin impuestos): 12.518.899,56 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 15.147.868,47 euros

Nº del contrato: 7722000307

Fecha del contrato: 23 de diciembre del 2022

2

Reforma y modernización de los siguientes CTR de Línea 6: CTR Sainz de Baranda, CTR Cuatro Caminos 6, CTR Moncloa, CTR Puerta del Ángel, CTR Carpetana, CTR Plaza Elíptica y CTR Arganzuela-Planetario

Nº de ofertas: 6

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U72747694

Nombre o razón social del adjudicatario: ENERSUB 2 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.))

Importe de adjudicación (sin impuestos): 9.283.922,28 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 11.233.545,96 euros

Nº del contrato: 7722000308

Fecha del contrato:

23 de diciembre del 2022

3

Reforma y modernización del sistema de la línea aérea actual de la Línea 6 para pasar de una tensión de tracción de 600 V c.c. a 1500 V c.c.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U72727985

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.))

Importe de adjudicación (sin impuestos):

2.155.593,18 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.608.267,75 euros

Nº del contrato:

7722000309

Fecha del contrato:

23 de diciembre del 2022

Ejecución del contrato

Certificado de la Modificación del Contrato 7722000307 Lote 1 (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000307 Lote 1 (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000308-1 (Lote 2) (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7722000308-1 (Lote 2) (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7722000309-1 (Lote 3) (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000309-1 (Lote 3) (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000309-1 (Lote 3) (Publicado el 6 de marzo del 2024 12:38)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000307-1 (lote 1) (Publicado el 6 de marzo del 2024 13:12)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000308-1 (Lote 2) (Publicado el 7 de marzo del 2024 08:40)	Descargar
Certificado de la Modificación del Contrato 7722000309-2 (Lote 3) (Publicado el 25 de febrero del 2025 10:40)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000309-2 (Lote 3) (Publicado el 25 de febrero del 2025 10:40)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000309-2 (Lote 3) (Publicado el 2 de abril del 2025 13:58)	Descargar
Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7222000307-2 (Lote 1) (Publicado el 10 de abril del 2025 09:55)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato7222000307-2 (lote 1) (Publicado el 10 de abril del 2025 09:55)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7722000308-2 (Lote 2) (Publicado el 10 de abril del 2025 09:59)	Descargar

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7722000308-2 (Lote 2) (Publicado el 10 de abril del 2025 09:59)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7722000307-2 Lote 1 (Publicado el 24 de abril del 2025 13:07)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7722000308-2 (Lote 2) (Publicado el 24 de abril del 2025 13:58)

[Descargar](#)

Certificado de Ampliación de Plazo del Contrato 7722000309-3 (Lote 3) (Publicado el 26 de enero del 2026 11:12)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de Ampliación de Plazo del Contrato 7722000309-3 (Lote 3) (Publicado el 26 de enero del 2026 11:12)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Ampliación de Plazo de la Ejecución del Contrato 7722000309-3 (Lote 3) (Publicado el 9 de febrero del 2026 13:07)

[Descargar](#)

Certificado de la 2ª Modificación no prevista del Contrato 7722000308-3 (Lote 2) (Publicado el 2 de junio del 2026 07:30)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 2ª Modificación no prevista del Contrato 7722000308-3 (Lote 2) (Publicado el 2 de junio del 2026 07:30)

[Descargar](#)

Certificado de la Segunda Modificación del contrato 7722000307-2 (Lote 1) (Publicado el 2 de junio del 2026 07:30)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Segunda Modificación del contrato 7722000307-2 (Lote 1) (Publicado el 2 de junio del 2026 07:30)

[Descargar](#)

[Publicación de la Modificación de los Contratos en el DOUE](#)

[Publicación de la Modificación de los Contratos en el DOUE](#)

[Publicación de la Modificación de los Contratos en el DOUE](#)

[Publicación de la Modificación no prevista del Contrato 7722000308-3 \(Lote 2\) e...](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 19/01/2024

Nº del contrato 7722000307

NIF del contratista: U72744436

Nombre o razón social del contratista: ENERSUB 1 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.))

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 19/01/2024

Nº del contrato 7722000308

NIF del contratista: U72747694

Nombre o razón social del contratista: ENERSUB 2 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.))

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 19/01/2024

Nº del contrato 7722000309

NIF del contratista: U72727985

Nombre o razón social del contratista:

UTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (ELEC NOR
SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. Y
SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente
COBRA INSTALACIONES UTE
ALIMENTACIÓN L-6 MM (ELEC NOR
SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. Y
SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS,
S.A.))

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 17/02/2025

Nº del contrato 7722000309

NIF del contratista: U72727985

Nombre o razón social del contratista:

UTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
(posteriormente SYNEOX RAIL, S.L.) -
ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS,
S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS.)

Importe de la modificación (sin impuestos): -322.874,49 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -390.678,13 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

Fecha de aprobación 03/04/2025

Nº del contrato 7222000307-2

NIF del contratista: U72744436

Nombre o razón social del contratista: ENERSUB 1 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A))

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 413 días

Fecha de aprobación 23/01/2026

Nº del contrato 7722000309-3

NIF del contratista: U72727985

Nombre o razón social del contratista: UTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. (posteriormente SYNEOX RAIL, S.L.) - ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 142 días

Fecha de aprobación 28/05/2026

Nº del contrato 7722000308-3

NIF del contratista: U72747694

Nombre o razón social del contratista: ENERSUB 2 U.T.E (ELECTREN, S.A. - CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 28/05/2026

Nº del contrato 7722000307-2

NIF del contratista: U72744436

Nombre o razón social del contratista: ENERSUB 1 U.T.E (ELECTREN, S.A. - SYNEOX RAIL, S.L.)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 28 de octubre del 2022 07:47)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 28 de octubre del 2022

Manifiestar Interés (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica (Publicado el 28 de octubre del 2022 07:46)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 28 de octubre del 2022 07:47)

[Descargar](#)

Corrección de errores de los documentos “Informe de Valoración Técnica” y “Propuesta de Adjudicación” (Publicado el 2 de noviembre del 2022 10:45)

[Descargar](#)

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#) [Correccion de Errores del Anuncio de Licitación en el DOUE](#)

[Publicación de la Licitación en el BOE](#) [Publicación de la Licitación en el BOCM](#)

[Correccion de Errores del Anuncio de Licitación en el BOCM](#)

[Publicación de la 2ª Ampliación de plazo Presentación de Ofertas en el BOCM](#)

[Publicación de la 2ª Ampliación de plazo Presentación de Ofertas en el BOE](#)

[Publicación de la 2ª Ampliación de plazo Presentación de Ofertas en el DOUE](#)

[Información Complementaria de la Licitación en el DOUE](#)

[Información Complementaria de la Licitación en el BOE](#)

[Información Complementaria de la Licitación en el BOCM](#)
