

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de octubre del 2021 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de junio del 2026 09:01.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de noviembre del 2021 17:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA HUPA 23/21

Referencia 4301669

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013775

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario
Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Mantenimiento de equipos de electromedicina y salas especiales en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y sus Centros Adscritos (CIDT Francisco Díaz, Centro de Salud Mental, Hospital de Día Puerta de Madrid)

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

50400000-
9

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos 5.676.383,80 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.102.364,37 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.543.860,89 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de noviembre del 2021 17:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación expediente (Publicado el 11 de octubre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 11 de octubre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Anexo I PPT (Publicado el 11 de octubre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Anexo I PPT en formato Excell

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 11 de octubre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de octubre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 11 de octubre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Servicio de Suministros.Ctra. Alcalá Meco s/n. Alcalá de Henares. 20085. Tfno. 91 887 81 00 Ext. 8332-2285. Fax 91 882 87 38

-Oficinas de Atención al Ciudadano

*Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

- Sistema de licitación electrónica [VORTAL](#)

*Apertura de ofertas:

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Sala de Reuniones de Suministros. Ctra Alcalá-Meco, s/n. Alcalá de Henares 28805.

-Documentación técnica -criterios subjetivos- (No público -Art.157.4 LCSP). A partir de las 10:00 horas del día 17 de noviembre de 2021

-Documentación técnica -criterios objetivos- y Proposición económica. A partir de las 10:00 horas del día 1 de diciembre de 2021 (No público -Art.157.4 LCSP)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B63510101

Nombre o razón social del adjudicatario:

ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.702.915,14 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.060.527,32 euros

Fecha del contrato:

16 de agosto del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de agosto del 2024 11:23)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de septiembre del 2025 09:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de junio del 2026 09:01)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 02/08/2024

NIF del contratista: B63510101

Nombre o razón social del contratista: ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 851.457,57 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.030.263,66 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 16/06/2026

NIF del contratista: B.63510101

Nombre o razón social del contratista: ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 425.728,79 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 515.131,83 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 3 de febrero del 2022 10:45) [Descargar](#)

2ª Resolución de adjudicación (Publicado el 26 de Mayo del 2022 15:45) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 3 de febrero del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 26 de agosto del 2022 15:15) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 26 de agosto del 2022

Deuc [Descargar](#)

Visita instalaciones (Publicado el 15 de octubre del 2021 11:00) [Descargar](#)

Acta 32/21 PA 23/21 (Publicado el 12 de noviembre del 2021 13:30) [Descargar](#)

Ofertas recibidas (Publicado el 19 de noviembre del 2021 09:30) [Descargar](#)

Acta 33/21 PA 23/21 (Publicado el 23 de noviembre del 2021 10:15) [Descargar](#)

Informe criterios de juicios de valor (Publicado el 2 de diciembre del 2021 11:00) [Descargar](#)

Bajas anormales (Publicado el 9 de diciembre del 2021 10:00) [Descargar](#)

Tramite subsanación (Publicado el 9 de diciembre del 2021 10:00) [Descargar](#)

Acta 34/21 PA 23/21 (Publicado el 9 de diciembre del 2021 11:00) [Descargar](#)

Nota aclaración a trámite subsanación (Publicado el 9 de diciembre del 2021 14:15) [Descargar](#)

Acta 35/21 PA 23/21 (Publicado el 20 de diciembre del 2021 09:01) [Descargar](#)

Acta 1/22 PA 23/21 (Publicado el 18 de enero del 2022 12:00) [Descargar](#)

Acta 14/22 PA 23/21 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 09:16) [Descargar](#)

Informe criterios juicio de valor y automáticos (Publicado el 30 de Mayo del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Anexo I PPT en formato Excell

[Descargar](#)

Respuesta Aclaraciones Proveedores (Publicado el 2 de noviembre del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Resolución de suspensión (Publicado el 25 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Levantamiento de suspensión (Publicado el 16 de marzo del 2022 08:55)

[Descargar](#)

Medidas provisionales (Publicado el 21 de marzo del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Levantamiento suspensión (Publicado el 20 de Mayo del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Resolución de suspensión de la adjudicación de 26-05-22 (Publicado el 17 de junio del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Recurso nº240/2022 Agenor Mantenimientos, S.A. (Publicado el 22 de junio del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Levantamiento de suspensión de adj. 26-05-22 (Publicado el 13 de julio del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: 24 meses
