

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de diciembre del 2021 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de febrero del 2023 14:11.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2021/0000006546 (17-B/21)
Referencia	4397634
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Apoyo técnico a la elaboración del Plan Estratégico para el nuevo periodo de programación de desarrollo rural 2021-2027 EG/2021/0000006546 (17-B/21)
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	6 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

24.880,38 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

24.880,38 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

24/05/2022

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

24.880,38 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

24.880,38 euros

Variación del plazo de ejecución:
6 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 27 de febrero del 2023 14:16)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 24/02/2023

NIF del contratista: A79365921

Nombre o razón social del contratista: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 49.760,76 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 49.760,76 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria idoneidad del encargo (Publicado el 3 de diciembre del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 3 de diciembre del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Memoria económica del encargo (Publicado el 3 de diciembre del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de documentación sin efecto del encargo
(Publicado el 3 de diciembre del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de documentación del encargo (Publicado el
3 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 3 de diciembre
del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación. (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga y modificación del encargo (Publicado el 25 de
Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga y modificación del encargo (Publicado el 25
de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)
