

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de noviembre del 2021 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de febrero del 2023 10:46.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	139/2021
<b>Referencia</b>	4345579
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none"><li>■ Canal de Isabel II, S.A.</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	<p>Servicios de asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de las obras de urgencia y conservación, así como la vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación en las redes gestionadas por el área de conservación Sistema Arroyo Culebro de Canal de Isabel II, S.A.</p>
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Código CPV</b>	71356200-0
<b>Código NUTS</b>	ES300

<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	206.975,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	206.975,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	250.439,75 euros
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Preparación del contrato

Anexo INI (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B81040503
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	206.975,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	250.439,75 euros

## Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 23 de febrero del 2023 10:46)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	21/03/2022
<b>Nombre:</b>	Ampliación plazo 139/2021
<b>NIF del contratista:</b>	B81040503
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 90 días

---

**Fecha de aprobación** 21/02/2023

**NIF del contratista:** B81040503

**Nombre o razón social del contratista:** CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 07/06/2022

**NIF del contratista:** B81040503

**Nombre o razón social del contratista:** CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 206.975,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 250.439,75 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

**Fecha de aprobación** 29/11/2022

**NIF del contratista:** B81040503

**Nombre o razón social del contratista:** CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 103.487,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 125.219,88 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Anuncio de formalización (Publicado el 2 de diciembre del 2021 09:45) [Descargar](#)

Anexo INI (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (01.09.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (12.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (17.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Informe de revisión de especificaciones técnicas (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (24.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (26.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Informe de revisión (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

Informe final de valoración de ofertas (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00) [Descargar](#)

---

Documento de formalización (Publicado el 2 de diciembre del 2021 09:45) [Descargar](#)

Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 16 de junio del 2022 13:30) [Descargar](#)

Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 19 de octubre del 2022 09:31) [Descargar](#)

2ª Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 17 de enero del 2023 12:26) [Descargar](#)

---