Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de noviembre del 2021 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de marzo del 2023 13:06.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	145/2021
Referencia	4345589
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ▪ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Servicios de asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de las obras de urgencia y conservación, así como la vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación en las redes gestionadas por las áreas de conservación Valmayor/Majadahonda, Santillana y rincón Suroeste de Canal de Isabel ll, S.A.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71356200-0

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	205.190,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	205.190,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	248.279,90 euros
Duración del contrato	6 meses

Preparación del contrato

INI (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	F20545018
Nombre o razón social del adjudicatario:	KREAM, S.COOP
Importe de adjudicación (sin impuestos):	205.190,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	248.279,90 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de marzo del 2023 13:06) Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	17/03/2022
Nombre:	Ampliación plazo 145/2021
NIF del contratista:	F20545018

Nombre o razón social del contratista:	KREAN, S.COOP
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	90 días
Fecha de aprobación	23/02/2023
NIF del contratista:	F20545018
Nombre o razón social del contratista:	KREAN, S.COOP
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	07/06/2022
NIF del contratista:	F20545018
Nombre o razón social del contratista:	KREAN, S.COOP

Importe de la prórroga (sin impuestos):	205.190,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	248.279,90 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	29/11/2022
NIF del contratista:	F20545018
Nombre o razón social del contratista:	KREAN, S.COOP
Importe de la prórroga (sin impuestos):	102.595,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	124.139,95 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 17 de diciembre del 2021 12:30)	Descargar
Acuerdo de adjudicación (Publicado el 17 de diciembre del 2021 12:30)	Descargar
Anuncio de formalización (Publicado el 2 de diciembre del 2021 10:16)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (01.09.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar

Acta de la Mesa de Contratación (12.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (19.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (24.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (26.08.2021) (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar
Informe de revisión de especificaciones técnicas (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar
Informe de revisión de ofertas (Publicado el 2 de noviembre del 2021 15:00)	Descargar
Informe Subdirección de Contratación (Publicado el 17 de diciembre del 2021 12:30)	Descargar
Documento de formalización (Publicado el 2 de diciembre del 2021 10:16)	Descargar
Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 16 de junio del 2022 13:30)	Descargar
Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 4 de octubre del 2022 11:30)	Descargar
2ª Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 17 de enero del 2023 12:05)	Descargar

Fecha de descarga: 23-11-2026 14:47:03