En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de enero del 2022 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de marzo del 2025 11:53.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de marzo del 2022 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SUM-000601/2022
Referencia	4421129

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013774

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Suministro de prótesis de rodilla y de revisión para el Hospital General Universitario “Gregorio Marañón"

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33184100-4
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	10.835.684,50 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	2.083.785,48 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.292.164,03 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	1 de marzo del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 7

Nº del lote:
1
Objeto del lote:

Prótesis de rodilla antialérgica

Nº del lote:
2
Objeto del lote:

Prótesis de rodilla primaria cementada y no cementada

Nº del lote:
3
Objeto del lote:

Prótesis de rodilla primaria anatómica.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:

Prótesis de rodilla primaria y de revisión.

Nº del lote:
5
Objeto del lote:

Prótesis de rodilla unicondileas.

Nº del lote:
6

Objeto del lote:

Prótesis total de rodilla.

Nº del lote:
7

Objeto del lote:

Prótesis tumorales y para grandes defectos óseos.

Preparación del contrato

Resolución Incio (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00)	Descargar
Memoria Necesidades (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00)	Descargar
Resolucion Aprobacion Pliegos (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de enero del 2022 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00)	Descargar

Documento adicional (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

• Puntos de Información
* Obtención de documentación e información:
- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28007. Madrid. Teléfono: 91 426 92 85/ 91 586 85 93. o al correo electrónico: mariaesperanza.galan@salud.madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
• Presentación electrónica accediendo al sistema Licita@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL http://www.madrid.org/contratospublicos, donde está disponible la información necesaria.

. Apertura Documentación Económica: 16-03-2022. 10.30h.

- Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3·ª planta- del Edificio Administrativo. 28007. Madrid.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 19 de abril del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

9 de Mayo del 2022

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote

1	Prótesis de rodilla antialérgica

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28123297
Nombre o razón social del adjudicatario:	Smith & Nephew, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	51.225,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	56.347,50 euros
Fecha del contrato:	9 de Mayo del 2022

2	Prótesis de rodilla primaria cementada y no cementada

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B29060381
Nombre o razón social del adjudicatario:	Zimmer Biomet Spain, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	317.904,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	349.694,62 euros

Fecha del contrato:	9 de Mayo del 2022

3	Prótesis de rodilla primaria anatómica.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B29060381
Nombre o razón social del adjudicatario:	Zimmer Biomet Spain, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	176.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	193.600,00 euros
Fecha del contrato:	9 de Mayo del 2022

4	Prótesis de rodilla primaria y de revisión.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28218675
Nombre o razón social del adjudicatario:	Johnson & Johnson, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	861.780,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	947.958,00 euros
Fecha del contrato:	9 de Mayo del 2022

5	Prótesis de rodilla unicondileas.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B29060381
Nombre o razón social del adjudicatario:	Zimmer Biomet Spain, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	40.250,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	44.275,00 euros
Fecha del contrato:	9 de Mayo del 2022

6	Prótesis total de rodilla.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A60946696
Nombre o razón social del adjudicatario:	Waldemar Link España, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	311.502,30 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	342.652,53 euros
Fecha del contrato:	9 de Mayo del 2022

7	Prótesis tumorales y para grandes defectos óseos.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A60946696
Nombre o razón social del adjudicatario:	Waldemar Link España, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	249.535,05 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	274.488,55 euros
Fecha del contrato:	9 de Mayo del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 13:36)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 13:36)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 13:37)	Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2023 13:37)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 08:56)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 08:56)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 08:56)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 08:56)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de marzo del 2025 11:58)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de marzo del 2025 11:58)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de marzo del 2025 11:58)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de marzo del 2025 11:58)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/04/2023
NIF del contratista:	A28218675
Nombre o razón social del contratista:	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	861.780,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	947.958,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/04/2023
NIF del contratista:	A60946696
Nombre o razón social del contratista:	WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	311.502,30 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	342.652,53 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/04/2023
NIF del contratista:	A60946696
Nombre o razón social del contratista:	WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	249.535,05 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	274.488,55 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/04/2023

NIF del contratista:	A28123297
Nombre o razón social del contratista:	SMITH AND NEPHEW, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	51.225,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	56.347,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/04/2023

NIF del contratista:	B29060381
Nombre o razón social del contratista:	ZIMMER BIOMER SPAIN, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	317.904,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	349.694,62 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/04/2023

NIF del contratista:	B29060381
Nombre o razón social del contratista:	ZIMMER BIOMER SPAIN, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	176.000,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	193.600,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/04/2023
NIF del contratista:	B29060381
Nombre o razón social del contratista:	ZIMMER BIOMER SPAIN, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	40.250,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	44.275,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	05/04/2024
NIF del contratista:	B29060381
Nombre o razón social del contratista:	ZIMMER BIOMER SPAIN, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	534.154,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	587.569,62 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	05/04/2024
NIF del contratista:	A60946696
Nombre o razón social del contratista:	WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	561.037,35 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	617.141,08 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	05/04/2024
NIF del contratista:	A28218675
Nombre o razón social del contratista:	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	861.780,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	947.958,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	13/03/2025
NIF del contratista:	A28123297
Nombre o razón social del contratista:	SMITH AND NEPHEW, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	51.225,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	56.347,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	13/03/2025
NIF del contratista:	B29060381
Nombre o razón social del contratista:	ZIMMER BIOMER SPAIN, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	534.154,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	587.569,62 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	13/03/2025
NIF del contratista:	A28218675
Nombre o razón social del contratista:	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	861.780,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	947.958,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	13/03/2025
NIF del contratista:	A60946696
Nombre o razón social del contratista:	WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	561.034,80 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	617.138,28 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

ANEXO II Adjudicación (Publicado el 13 de abril del 2022 01:00)	Descargar
Anexo I (Adjudicación) (Sustituye al publicado el 13-04-2022) (Publicado el 19 de abril del 2022 01:00)	Descargar
Resolucion Adjudicación (sustituye a la publicada 13-04-2022) (Publicado el 19 de abril del 2022 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 13 de abril del 2022

DEUC	Descargar
Acta Administrativa 03-03-2022 (Publicado el 4 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe Técnico (Publicado el 22 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Acta Economica 16-03-2022 (Publicado el 22 de marzo del 2022 01:00)	Descargar

Acta Adjudicación 07-04-22 (Publicado el 8 de abril del 2022 01:00)	Descargar
Rectificación Errores (Fda) (Publicado el 2 de febrero del 2022 01:00)	Descargar
Certificado Subsanación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Aplazamiento Mesa Económica (Publicado el 9 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Contrato JOHNSON (Publicado el 13 de Mayo del 2022 01:00)	Descargar
Contrato SMITH (Publicado el 13 de Mayo del 2022 01:00)	Descargar
Contrato WALDEMAR (Publicado el 13 de Mayo del 2022 01:00)	Descargar
Contrato ZIMMER (Publicado el 13 de Mayo del 2022 01:00)	Descargar

Enlace mesa permanente

28-01-2022 Se publica Rectificación de errores y nuevo Pliego Administrativo rectificado.

El 19 de abril de 2022 se publica nuevo Anexo I y Resolución Adjudicación donde se ha rectificado el nombre del Lote Nº 7 (Sustituye a los publicados el 13 de abril de 2022)

Fecha de descarga: 20-07-2025 19:06:44