

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de enero del 2022 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 31 de marzo del 2026 09:41.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PNSP 2021-1-123

**Referencia** 4410367

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013762

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

### Objeto del contrato

Suministro de fungible para el robot "MAKO" de distribución exclusiva con destino al Servicio de Traumatología Y Cirugía Ortopédica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	33140000-3
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	327.116,88 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	121.154,40 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	146.596,82 euros
<b>Duración del contrato</b>	24 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Informe de necesidad (Publicado el 12 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa (Publicado el 12 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio y aprobación del gasto (Publicado el 12 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 12 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
-------------	-----------------

1

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B82173451
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	STRYKER IBERIA, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	121.154,40 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	146.596,82 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	16 de febrero del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2025 12:02)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2025 12:02)

[Descargar](#)

[Publicación modificación DOUE](#)

[Publicación modificación BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 11 de marzo del 2026 09:46)

[Descargar](#)

Documento Formalización de la Primera Prórroga del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Documento de formalización del adel. de la segunda prórroga del contrato (Publicado el 11 de marzo del 2026 09:46)

[Descargar](#)

[Publicación de la primera prórroga en el DOUE](#) [Publicación de la primera prórroga en el BOCM](#)

---

[Publicación del adel. de la segunda prórroga en el DOUE](#)

---

[Publicación del adel. de la segunda prórroga en el BOCM](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	12/03/2025
<b>NIF del contratista:</b>	B82173451
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	STRYKER IBERIA S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	24.230,88 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	29.319,37 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 16/01/2024

**NIF del contratista:** B82173451

**Nombre o razón social del contratista:** STRYKER IBERIA S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 121.154,40 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 146.596,82 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 20/05/2025

**NIF del contratista:** B82173451

**Nombre o razón social del contratista:** STRYKER IBERIA S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 60.577,20 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 73.298,42 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolución adjudicación (Publicado el 12 de enero del 2022 10:01)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 12 de enero del 2022

---

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 18 de febrero del 2022

---

Informe técnico (Publicado el 12 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 12 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

---

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

---

[Publicación de la formalización en el BOCM](#) [Publicación de la formalización en el DOUE](#)

---