

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de octubre del 2020 08:45.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de marzo del 2022 11:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de noviembre del 2020 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2020-0-166

**Referencia** 3770141

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Obra de implantación de un equipo de Resonancia Magnética Modelo SIGNA ARTIST IPM de General Electric en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Tipo de contrato**

Obras

---

**Código CPV**

45215143-1

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

---

**Valor estimado sin impuestos**

456.024,63 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

456.024,63 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total**

551.789,80 euros

---

**Duración del contrato**

3 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

10 de noviembre del 2020 18:00

---

## Preparación del contrato

Justificación expediente (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

Resuelve e Inicio expediente (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* **Obtención de información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

### \* **Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

### \* **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:**

- Dirección: Hospital Universitario 12 de Octubre- Residencia General, Avda. de Córdoba s/n
- Fecha y hora: **11 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas. .NO PUBLICA**

### \* **Apertura económica y por aplicación de fórmulas:**

- Dirección: Hospital Universitario 12 de Octubre - Residencia General, Avda. de Córdoba s/n
- Fecha y hora: **18 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas. NO PÚBLICA**

## Tablón de anuncios electrónico

---

Relación licitadores y subsanaciones (Publicado el 13 de noviembre del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Relación licitadores definitiva (Publicado el 19 de noviembre del 2020 12:46)

[Descargar](#)

Retraso apertura proposición económica (Publicado el 17 de noviembre del 2020 08:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28297760
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.(BANASA)
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	450.917,15 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	545.609,75 euros

## Otra información

---

Resolución de adjudicación (Publicado el 21 de diciembre del 2020 14:16)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicacion (Publicado el 21 de diciembre del 2020 14:16)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 18 de diciembre del 2020

---

Formalización del contrato (Publicado el 11 de enero del 2021 17:45)

[Descargar](#)

Contrato BANASA

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 11 de enero del 2021

---

Informe técnico juicios de valor (Publicado el 11 de diciembre del 2020 09:47)

[Descargar](#)

Informe técnico aplicación formulas (Publicado el 11 de diciembre del 2020 09:47)

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

Climatización

[Descargar](#)

Estudio Seguridad y Salud Pliego de Prescripciones (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

Memoria 1

[Descargar](#)

Memoria 2

[Descargar](#)

Memoria doc. mínima exigida (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

Planos 1

[Descargar](#)

Planos 2

[Descargar](#)

Presupuesto 1

[Descargar](#)

Presupuesto 2

[Descargar](#)

Proyecto básico y de ejecución. Cálculos (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

Proyecto Pliego de Prescripciones (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 566-20 Exp. 2020-0-166 (10-12-20) (Publicado el 7 de julio del 2021 14:30)

[Descargar](#)

ACTA Nº 574-20 Exp. 2020-0-166 (16-12-20) (Publicado el 8 de julio del 2021 09:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 502-20 Exp 2020-0-166 (11-11-20) (Publicado el 10 de marzo del 2022 14:01)

[Descargar](#)

ACTA Nº 520-20. Exp. 2020-0-166 (18-11-2020) (Publicado el 25 de marzo del 2022 09:46)

[Descargar](#)

ACTA Nº 531-20. Exp. 2020-0-166 (25-11-2020)

[Descargar](#)

---

Anuncio Licitación (Publicado el 9 de octubre del 2020 08:46)

[Descargar](#)

---

Retraso apertura proposición económica (Publicado el 17 de noviembre del 2020 08:15)

[Descargar](#)

---