

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de febrero del 2020 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de enero del 2025 21:05.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PNSP 2019-1-100

**Referencia** 3260029

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013762

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

### Objeto del contrato

Suministro de medicamento Lucentis (Ranibizumab 10 mg/ml) de distribución exclusiva para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	9.620.000,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.850.000,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	1.924.000,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del contrato

Orden de inicio (Publicado el 18 de febrero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Aprobación del Expediente (Publicado el 18 de febrero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de febrero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de febrero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de febrero del 2022

### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08011074
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Novartis Farmacéutica S.A.

<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.850.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.924.000,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	2019-1-100
<b>Fecha del contrato:</b>	2 de diciembre del 2021

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2023 14:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 27 de marzo del 2023 13:36)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de enero del 2025 21:05)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	02/12/2021
<b>Nº del contrato</b>	2019-1-100
<b>NIF del contratista:</b>	A-08011074
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 628.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 653.120,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/05/2022

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** Novartis Farmaceutica, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 628.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 653.120,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/12/2022

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** Novartis Farmaceutica, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 628.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 653.120,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 08/03/2023

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** Novartis Farmaceutica, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 628.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 653.120,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/09/2023

**Nº del contrato** 2019-1-100

**NIF del contratista:** A08011074

**Nombre o razón social del contratista:** Novartis Farmaceutica, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 628.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 653.120,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

**Otra información**

---

Resolución de adjudicación (Publicado el 18 de febrero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 18 de febrero del 2020

---

Anuncio Formalizacion (Publicado el 3 de febrero del 2022 09:45)

[Descargar](#)

---

Certificado ofertas (Publicado el 18 de febrero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

---

Contrato (Publicado el 3 de febrero del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Adenda del Contrato (Publicado el 3 de febrero del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga del contrato (Publicado el 4 de febrero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

2ª Aprobación Prórroga del Contrato (Publicado el 17 de junio del 2022 12:45)

[Descargar](#)

---

[Publicación de la formalización Prórroga en el BOCM](#)

[Publicación de la formalización Prórroga en el DOUE DOUE Formalizacion BOCM Formalizacion](#)

[Publicación de la Formalización 1ª prorroga en el DOUE](#)

[Publicación de Formalización de la 2ª prórroga en el DOUE](#)

[Publicacion de Formalizacion de 2ª Prorroga en el BOCM.](#)

[Publicación de Formalización de la 3ª prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de Formalización de la 3ª prórroga en el BOCM](#)

[Publicación de Formalización del Adelanto de la 4ª prórroga en el DOUE](#)

