

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de noviembre del 2021 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de diciembre del 2021 06:11.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de diciembre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A-SUM-045521-2021

Referencia 4350419

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General
Universitario Gregorio
Marañón

Objeto del contrato

Suministro e intalación de mobiliario clínico de reposición para el Hospital G. U. Gregorio Marañón

Tipo de contrato

Suministros

Código CPV

33100000-
1

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 59.994,00 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos** 59.994,00 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total** 72.592,74 euros

Duración del contrato 20 días

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación** 1 de diciembre del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución Inicio (Publicado el 18 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución aprobación (Publicado el 18 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria necesidades (Publicado el 18 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 16 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28009. Madrid. Teléfono: 91 586 80 41 / 91 586 82 41. Correo electrónico: concepcion.calliron@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Presentación electrónica accediendo al sistema Licita@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

. Apertura Documentación: 02.12.2021. 10.30h.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A080515422
Nombre o razón social del adjudicatario:	HIDEMAR S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	40.630,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	49.162,30 euros

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86048923
Nombre o razón social del adjudicatario:	MOMO ART-INTERIORISMO S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.765,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 14.235,65 euros

6 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B91469858

Nombre o razón social del adjudicatario: UNION 50, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 4.939,25 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 5.976,50 euros

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 17 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo I - Adjudicación (Publicado el 17 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo II - Adjudicación (Publicado el 17 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 17 de diciembre del 2021

Anuncio formalización (Publicado el 21 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 21 de diciembre del 2021

Certificado plicas (Publicado el 10 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta administrativa, técnica y económica (Publicado el 10 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta propuesta (Publicado el 15 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe evaluación (Publicado el 15 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Plano planta Sótano [Descargar](#)

Plano planta Semisótano [Descargar](#)

Plano planta Primera [Descargar](#)

Plano planta Segunda [Descargar](#)

Plano planta Baja [Descargar](#)

Plano planta Tercera [Descargar](#)

Plano planta Casetones [Descargar](#)

Plano planta Sótano pdf (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Plano planta semisótano pdf (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Plano planta primera pdf (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Plano planta segunda pdf (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Plano planta tercera pdf (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Plano planta casetones pdf (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Contrato Hidemar (Publicado el 21 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Contrato Momo Art Interiorismo (Publicado el 21 de diciembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Contrato Unión 50 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Enlace mesa permanente](#)
