

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de octubre del 2021 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2022 11:11.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012100208
Referencia	4338639
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none">■ Metro de Madrid, S.A.
Objeto del contrato	Servicio de modificación del software de PLC para la adaptación del Anunciador de Estaciones de las series C/3000 1ª, C/3000 2ª y C/8000 2ª monotensión a la funcionalidad PATO
Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	50224000-1
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	164.485,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	164.485,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	199.026,85 euros
Duración del contrato	3 meses

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 22 de octubre del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Nota modificación Memoria Justificativa (Publicado el 22 de octubre del 2021 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de octubre del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de octubre del 2021 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A20001020
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	164.485,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	199.026,85 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	07/04/2022
Nombre:	SC 5000004941C.7721000302 ficha
NIF del contratista:	A20001020
Nombre o razón social del contratista:	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (Revocada Ampliacion)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de Adjudicación (Publicado el 22 de octubre del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 22 de octubre del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 22 de octubre del 2021

Anuncio de Formalización (Publicado el 26 de noviembre del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 26 de noviembre del 2021

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 22 de octubre del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000302 (Publicado el 8 de abril del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Contrato (Publicado el 26 de noviembre del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000302 (Publicado el 8 de abril del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Revocación de la Ampliación del Contrato 7721000302 (Publicado el 29 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)