

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de febrero del 2021 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de octubre del 2023 09:30.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2020-1-347

Referencia 3932512

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de Vandetanib (Calpresa), Plerixafor (Mozobil), Timoblobulina (Timoglobulina) Tirotropina (Thyrogen) y Aflibercept (Zaltrap) de distribución exclusiva para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	720.561,60 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	225.175,50 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	234.182,52 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa. (Publicado el 5 de febrero del 2021 11:37)

[Descargar](#)

Orden de inicio y Aprobación del expediente (Publicado el 5 de febrero del 2021 11:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de febrero del 2021 11:37)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de febrero del 2021 11:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Suministro de VANDETANIB (CAPRELSA), PLERIXAFOR (MOZOBIL), TIMOGLOBULINA (TIMOGLOBULINA), TIROTROPINA (THYROGEN) Y AFLIBERCEPT (ZALTRAP) para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A-08163586

Nombre o razón social del adjudicatario: SANOFI-AVENTIS S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 148.638,26 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 154.583,77 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de enero del 2023 10:09)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 30/01/2022

Nombre: Modificación PNSP 2020-1-347

NIF del contratista: A08163586

Nombre o razón social del contratista: Sanofi-Aventis, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 29.727,65 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 30.916,75 euros

Variación del plazo de ejecución: 31 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 25/02/2022

NIF del contratista: A08163586

Nombre o razón social del contratista: Sanofi-Aventis, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 148.638,26 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 154.583,77 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 13/12/2022

NIF del contratista: A08163586

Nombre o razón social del contratista: Sanofi-Aventis, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 148.638,26 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 154.583,77 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 13:05)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación. (Publicado el 5 de febrero del 2021 11:37)

[Descargar](#)

Anuncio de Formalización del contrato. (Publicado el 4 de marzo del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Anuncio modificación del Contrato (Publicado el 7 de febrero del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 4 de marzo del 2021

Formalización del contrato. (Publicado el 4 de marzo del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Resolución modificación 20% (Publicado el 7 de febrero del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Aprobación Modificación 20% del Contrato. (Publicado el 7 de febrero del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga del Contrato. (Publicado el 14 de marzo del 2022 10:45)

[Descargar](#)

[BOCM formalización DOUE formalizacion. Publicación de la modificación en el DOUE](#)

[Publicación de la Modificación de el BOCM Publicación de la Formalización de prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de la Formalización de Prórroga en el BOCM.](#)

[Publicación de la Formalización de adelanto de 2ª prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de la Formalización de adelanto de 2ª prórroga en el BOCM](#)

[publicación de Rescisión de CTO en el BOCM](#)
