

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de diciembre del 2021 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de abril del 2022 13:31.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de enero del 2022 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Pendiente de adjudicación

Número de expediente PA 08-2021

Referencia 4410091

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13043482

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

PA 08-2021 Obras de adecuación de interior de espacios

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45453100-8

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

542.203,89 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

542.203,89 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

656.066,71 euros

Duración del contrato

5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

27 de enero del 2022 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

<https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=idipaz>

Otra información

ANEXO 1.I-rectificado (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de expediente (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de crédito suficiente (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

DEUC (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Insuficiencia de medios (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Memoria de necesidad (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

PROYECTO (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución dudas (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Acta apertura sobre 1 (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)	Descargar
FE DE ERRATAS PCJP (Publicado el 7 de enero del 2022 01:00)	Descargar
FE DE ERRATAS PROYECTO (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00)	Descargar
Acta documentación administrativa (Publicado el 9 de febrero del 2022 01:00)	Descargar
Anuncio apertura sobre 2 (Publicado el 9 de febrero del 2022 01:00)	Descargar
ACTA APERTURA SOBRE 2 (Publicado el 11 de febrero del 2022 01:00)	Descargar
Anuncio apertura sobre 3 (Publicado el 2 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Acta informe técnico (Publicado el 2 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Acta apertura + evaluación sobre 3 (Publicado el 10 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Acta doc. contratar (Publicado el 28 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Acta final (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)	Descargar
FE DE ERRATAS ACTA S3 (Publicado el 21 de abril del 2022 01:00)	Descargar
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN (Publicado el 21 de abril del 2022 01:00)	Descargar
