

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de diciembre del 2021 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de abril del 2022 13:31.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de enero del 2022 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Pendiente de adjudicación

**Número de expediente** PA 08-2021

**Referencia** 4410091

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13043482

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

PA 08-2021 Obras de adecuación de interior de espacios

**Tipo de contrato**

Obras

**Código CPV**

45453100-8

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Valor estimado sin impuestos**

542.203,89 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

542.203,89 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total**

656.066,71 euros

**Duración del contrato**

5 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

27 de enero del 2022 14:00

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

<https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=idipaz>

---

## Otra información

---

ANEXO 1.I-rectificado (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de expediente (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de crédito suficiente (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

DEUC (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Insuficiencia de medios (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Memoria de necesidad (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

PROYECTO (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Resolución dudas (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Acta apertura sobre 1 (Publicado el 3 de febrero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
FE DE ERRATAS PCJP (Publicado el 7 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
FE DE ERRATAS PROYECTO (Publicado el 14 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta documentación administrativa (Publicado el 9 de febrero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio apertura sobre 2 (Publicado el 9 de febrero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
ACTA APERTURA SOBRE 2 (Publicado el 11 de febrero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio apertura sobre 3 (Publicado el 2 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta informe técnico (Publicado el 2 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta apertura + evaluación sobre 3 (Publicado el 10 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta doc. contratar (Publicado el 28 de marzo del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta final (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
FE DE ERRATAS ACTA S3 (Publicado el 21 de abril del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN (Publicado el 21 de abril del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

---