

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de septiembre del 2021 08:45.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de mayo del 2024 09:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de octubre del 2021 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2021-0-21

**Referencia** 4234550

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Suministro de equipos de anestesia, contraste, punción y válvula antirreflujo para el Hospital Universitario La Paz

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 33140000-3

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** No

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Tipo de tramitación** Ordinaria

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 1.488.502,53 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 676.592,06 euros

---

**Presupuesto base licitación.** 818.676,39 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 30 de octubre del 2021 18:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Resolución de Inicio (Publicado el 3 de septiembre del 2021 08:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 10 de septiembre del 2021

---

## Anuncio de licitación BOCM

---

## Subsanación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

[contratación.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratación.hulp@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Sobre Documentación Económica: 17 de noviembre de 2021. No pública

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Licitadores presentados (Publicado el 3 de noviembre del 2021 14:00)

[Descargar](#)

Resolución modificación plazos y Pliegos (Publicado el 30 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de junio del 2022

[Anuncio formalización BOCM](#)

[Anuncio formalización BOCM modificación 2023-9-5](#)

[Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-61](#)

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
2	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A-08092744
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	B.BRAUN MEDICAL, S.A

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 223.636,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 270.599,56 euros

**Fecha del contrato:** 30 de marzo del 2022

2

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A-28536480

**Nombre o razón social del adjudicatario:** VYGON, S.A

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 16.120,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 19.505,20 euros

**Fecha del contrato:** 30 de marzo del 2022

7

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A-28165587

**Nombre o razón social del adjudicatario:** PRIM, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 14.620,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 17.690,20 euros

**Fecha del contrato:** 30 de marzo del 2022

7 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B-96056023

**Nombre o razón social del adjudicatario:** MERCE V. ELECTROMEDICINA, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 171.711,80 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 207.771,28 euros

**Fecha del contrato:** 30 de marzo del 2022

9 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A-08214157

**Nombre o razón social del adjudicatario:** OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 127.600,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 154.396,00 euros

**Fecha del contrato:**

30 de marzo del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de abril del 2023 12:11)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 26/04/2023

**NIF del contratista:** A08092744

**Nombre o razón social del contratista:** B.BRAUN MEDICAL, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 44.604,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 53.970,84 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 11 meses

**Fecha de aprobación** 26/04/2023

**NIF del contratista:** A28165587

**Nombre o razón social del contratista:** PRIM, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.720,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.291,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 11 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/04/2023

**NIF del contratista:** B96056023

**Nombre o razón social del contratista:** MERCE V. ELECTROMEDICINA, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 33.854,60 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 40.964,07 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 11 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/04/2023

**NIF del contratista:** A08214157

**Nombre o razón social del contratista:** OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 25.520,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 30.879,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 11 meses

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 04/02/2024

**NIF del contratista:** A-08092744

**Nombre o razón social del contratista:** B.BRAUN MEDICAL, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 223.545,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 270.489,45 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/02/2024

**NIF del contratista:** A-28536480

**Nombre o razón social del contratista:** VYGON, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 16.120,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 19.505,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/02/2024

**NIF del contratista:** A-28165587

**Nombre o razón social del contratista:** PRIM, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 14.620,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 17.690,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/02/2024

**NIF del contratista:** B-96056023

**Nombre o razón social del contratista:** MERCE V. ELECTROMEDICINA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 171.711,80 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 207.771,28 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/02/2024

**NIF del contratista:** A-08214157

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	127.600,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	154.396,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 8 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 8 de marzo del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 24 de Mayo del 2022 12:46)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación 2023-9-5 (Publicado el 21 de junio del 2023 09:26)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2023-7-61 (Publicado el 13 de Mayo del 2024 09:27)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 24 de Mayo del 2022

Deuc

[Descargar](#)

Acta nº 53/2021 (Publicado el 10 de enero del 2022 11:30)

[Descargar](#)

Acta nº 42/2021 (Publicado el 10 de enero del 2022 16:15)

[Descargar](#)

Acta nº 44/2021 (Publicado el 10 de enero del 2022 16:15)

[Descargar](#)

Acta nº 5/2022 (Publicado el 9 de febrero del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Acta nº 9/2022 (Publicado el 10 de marzo del 2022 14:46)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de septiembre del 2021 08:45)

[Descargar](#)

---

Resolución modificación plazos y Pliegos (Publicado el 30 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

---

[Mesa de Contratacion](#)

---