En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de enero del 2022 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de marzo del 2025 13:26.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de enero del 2022 18:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.A. 2021-0-66
Referencia	4410223

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro del material necesario para la realización de la técnica de secuenciación masiva en el S. Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Paz.

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33696500-0
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	2.165.793,34 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	515.665,08 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	623.954,75 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	25 de enero del 2022 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 3 de enero del 2022 09:30) Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 10 de enero del 2022

Anuncio licitación BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de enero del 2022 09:31) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de enero del 2022 09:30) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:
Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.
contratación.hulp@salud.madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano
* Presentación de ofertas o solicitudes de participación
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...
* Apertura de ofertas:
- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046
- Apertura Documentación Económica: 9 de febrero de 2022. NO púbica.

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 26 de enero del 2022 11:30) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 8 de marzo del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de Mayo del 2022

- **Anuncio formalización BOCM**
- **Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-1**
- **Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-75**
- **Anuncio formalización BOCM modificación 2023-9-35**
- **Anuncio formalización BOCM prórroga 2024-7-93**

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48202451
Nombre o razón social del adjudicatario:	PROQUINORTE S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	514.459,59 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	622.496,11 euros
Fecha del contrato:	11 de marzo del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2023 11:59)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de febrero del 2024 08:35)	Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de febrero del 2023 09:33)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de febrero del 2024 10:36)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de enero del 2025 14:19)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	23/12/2023
NIF del contratista:	A48202451
Nombre o razón social del contratista:	Proquinorte, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	257.229,80 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	311.248,06 euros
Fecha de aprobación	23/02/2024
NIF del contratista:	A48202451
Nombre o razón social del contratista:	Proquinorte, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	102.500,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	124.025,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	02/02/2023
NIF del contratista:	A48202451
Nombre o razón social del contratista:	PROQUINORTE S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	514.459,59 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	622.496,11 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	04/02/2024
NIF del contratista:	A48202451
Nombre o razón social del contratista:	PROQUINORTE S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	514.459,59 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	622.496,11 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	22/01/2025
NIF del contratista:	A48202451
Nombre o razón social del contratista:	Proquinorte, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	514.459,59 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	622.496,10 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicaicón (Publicado el 8 de marzo del 2022 10:45)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 8 de marzo del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 11 de Mayo del 2022 12:30)	Descargar
Anuncio de formalización prórroga 2023-7-1 (Publicado el 29 de marzo del 2023 12:23)	Descargar
Anuncio de formalización prórroga 2023-7-75 (Publicado el 17 de abril del 2024 13:04)	Descargar
Anuncio de Formalización modificación 2023-9-35 (Publicado el 26 de junio del 2024 12:04)	Descargar
Anuncio de formalización prórroga 2024-7-93 (Publicado el 7 de marzo del 2025 12:36)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de Mayo del 2022

Anexo A.- oferta técnica	Descargar
Anexo I.1.- oferta económica	Descargar
DEUC	Descargar
Acta nº 4/2022 (Publicado el 9 de febrero del 2022 13:16)	Descargar
Acta nº 6/2022 (Publicado el 16 de febrero del 2022 09:16)	Descargar
Acta nº 9/2022 (Publicado el 10 de marzo del 2022 14:46)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 3 de enero del 2022 09:31)	Descargar

Mesa de Contratacion

Fecha de descarga: 22-11-2026 16:24:14