

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de noviembre del 2021 19:30.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de abril del 2026 12:57.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de diciembre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 2/2022 HUP

Referencia 4345538

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013772

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de La Princesa

Objeto del contrato

Suministro de material necesario para la realización de determinaciones analíticas en el laboratorio de análisis clínicos del Hospital Universitario La Princesa

Tipo de contrato

Suministros

Contrato mixto

No

Código CPV

33696500-0

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

10.281.172,50 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.056.234,50 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.488.043,75 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 27 de diciembre del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 2 de noviembre del 2021 19:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 19:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 19:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de noviembre del 2021 17:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de noviembre del 2021 17:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universitario de La Princesa). Calle Diego de León, 62. 28006 Madrid. Teléfono: 515202471. Correo electrónico: mariadelcarmenrello@salud.madrid.org

Presentación de ofertas o solicitudes de participación: Acceso a Licit@:
https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita

Apertura de documentación técnica relativa a criterios evaluables por aplicación de fórmulas y proposiciones económicas: 27 de enero de 2022. A partir de las 10 horas. Calle Diego de León nº 62. Sala de Juntas planta 11. 28006 Madrid

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

| Nº del lote | Objeto del lote |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Objeto del lote no informado. |
| Nº de ofertas: | 2 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | A08099681 |

| | |
|---|---------------------------|
| Nombre o razón social del adjudicatario: | ABBOTT LABORATORIES, S.A. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 1.519.825,14 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 1.838.988,42 euros |
| Fecha del contrato: | 29 de marzo del 2022 |

Ejecución del contrato

| | |
|--|---------------------------|
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2023 10:07) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2023 10:07) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de abril del 2024 10:08) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de abril del 2024 10:08) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:52) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:52) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de abril del 2026 12:57) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de abril del 2026 12:57) | Descargar |

Prórrogas de contrato

| | |
|--|---------------------------|
| Fecha de aprobación | 03/03/2023 |
| Nº del contrato | 27 |
| NIF del contratista: | A08099681 |
| Nombre o razón social del contratista: | ABBOTT LABORATORIES, S.A. |
| Importe de la prórroga (sin impuestos): | 1.519.825,14 euros |
| Importe de la prórroga (con impuestos): | 1.838.988,42 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 12 meses |

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 22/03/2024 |
| Nº del contrato | 27 |

| | |
|--|---------------------------|
| NIF del contratista: | A08099681 |
| Nombre o razón social del contratista: | ABBOTT LABORATORIES, S.A. |
| Importe de la prórroga (sin impuestos): | 1.519.825,14 euros |
| Importe de la prórroga (con impuestos): | 1.838.988,42 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 12 meses |

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha de aprobación | 07/03/2025 |
|----------------------------|------------|

| | |
|--|---------------------------|
| Nº del contrato | 27 |
| NIF del contratista: | A08099681 |
| Nombre o razón social del contratista: | ABBOTT LABORATORIES, S.A. |
| Importe de la prórroga (sin impuestos): | 1.519.825,14 euros |
| Importe de la prórroga (con impuestos): | 1.838.988,42 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 12 meses |

Fecha de aprobación 13/03/2026

Nº del contrato 27

| | |
|--|--------------------------|
| NIF del contratista: | A08099681 |
| Nombre o razón social del contratista: | Abbott Laboratories, SA. |
| Importe de la prórroga (sin impuestos): | 1.519.825,14 euros |
| Importe de la prórroga (con impuestos): | 1.838.988,42 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 12 meses |

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución adjudicación contrato (Publicado el 25 de febrero del 2022 16:55)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 25 de febrero del 2022

Anuncio formalización contrato (Publicado el 1 de abril del 2022 17:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de abril del 2022

DEUC

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 28 de diciembre del 2021 16:45)

[Descargar](#)

Acta 1/2022 Mesa de Contratación (Publicado el 8 de febrero del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Acta 3/2022 Mesa de Contratación (Publicado el 2 de febrero del 2022 17:55)

[Descargar](#)

Acta 4/2022 Mesa de Contratación (Publicado el 8 de febrero del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Acta 7/2022 Mesa de Contratación (Publicado el 1 de marzo del 2022 15:55)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 19:30)

[Descargar](#)

[Composición Mesa de Contratación](#) [Publicación licitación DOUE](#) [Publicación licitación BOCM](#)

[Publicación corrección errores DOUE](#) [Publicación corrección errores BOCM](#)

[Publicación formalización DOUE](#) [Publicación formalización BOCM](#)

Anexo II planta 1-PPT

[Descargar](#)

Anexo II planta 2-PPT

[Descargar](#)

Consultas y aclaraciones a los pliegos (Publicado el 22 de noviembre del 2021 15:45)

[Descargar](#)

Resolución corrección errores pliegos y fechas (Publicado el 24 de noviembre del 2021 17:30)

[Descargar](#)

Aplazamiento apertura documentación económica (Publicado el 28 de diciembre del 2021 16:45)

[Descargar](#)
