

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de noviembre del 2021 19:30.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de abril del 2026 12:57.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de diciembre del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2/2022 HUP

**Referencia** 4345538

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013772

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de La Princesa

---

**Objeto del contrato**

Suministro de material necesario para la realización de determinaciones analíticas en el laboratorio de análisis clínicos del Hospital Universitario La Princesa

---

**Tipo de contrato**

Suministros

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

33696500-0

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos**

10.281.172,50 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.056.234,50 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.488.043,75 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 27 de diciembre del 2021 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 2 de noviembre del 2021 19:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 19:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 19:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de noviembre del 2021 17:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de noviembre del 2021 17:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universitario de La Princesa). Calle Diego de León, 62. 28006 Madrid. Teléfono: 515202471. Correo electrónico: [mariadelcarmenrello@salud.madrid.org](mailto:mariadelcarmenrello@salud.madrid.org)

**Presentación de ofertas o solicitudes de participación:** Acceso a Licit@:  
[https://gestiona6.madrid.org/nx02\\_licita](https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita)

**Apertura de documentación técnica relativa a criterios evaluables por aplicación de fórmulas y proposiciones económicas:** 27 de enero de 2022. A partir de las 10 horas. Calle Diego de León nº 62. Sala de Juntas planta 11. 28006 Madrid

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08099681

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.519.825,14 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.838.988,42 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	29 de marzo del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2023 10:07)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2023 10:07)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de abril del 2024 10:08)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de abril del 2024 10:08)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:52)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:52)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de abril del 2026 12:57)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de abril del 2026 12:57)	<a href="#">Descargar</a>

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	03/03/2023
<b>Nº del contrato</b>	27
<b>NIF del contratista:</b>	A08099681
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.519.825,14 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.838.988,42 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	22/03/2024
<b>Nº del contrato</b>	27

<b>NIF del contratista:</b>	A08099681
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.519.825,14 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.838.988,42 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	07/03/2025
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	27
<b>NIF del contratista:</b>	A08099681
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.519.825,14 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.838.988,42 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/03/2026

**Nº del contrato** 27

<b>NIF del contratista:</b>	A08099681
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Abbott Laboratories, SA.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.519.825,14 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.838.988,42 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

**Otra información**

---

Resolución adjudicación contrato (Publicado el 25 de febrero del 2022 16:55)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 25 de febrero del 2022

---

Anuncio formalización contrato (Publicado el 1 de abril del 2022 17:15)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 1 de abril del 2022

---

DEUC

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 28 de diciembre del 2021 16:45)

[Descargar](#)

Acta 1/2022 Mesa de Contratación (Publicado el 8 de febrero del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Acta 3/2022 Mesa de Contratación (Publicado el 2 de febrero del 2022 17:55)

[Descargar](#)

Acta 4/2022 Mesa de Contratación (Publicado el 8 de febrero del 2022 16:45)

[Descargar](#)

Acta 7/2022 Mesa de Contratación (Publicado el 1 de marzo del 2022 15:55)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 19:30)

[Descargar](#)

---

[Composición Mesa de Contratación](#) [Publicación licitación DOUE](#) [Publicación licitación BOCM](#)

[Publicación corrección errores DOUE](#) [Publicación corrección errores BOCM](#)

[Publicación formalización DOUE](#) [Publicación formalización BOCM](#)

---

Anexo II planta 1-PPT

[Descargar](#)

Anexo II planta 2-PPT

[Descargar](#)

Consultas y aclaraciones a los pliegos (Publicado el 22 de noviembre del 2021 15:45)

[Descargar](#)

Resolución corrección errores pliegos y fechas (Publicado el 24 de noviembre del 2021 17:30)

[Descargar](#)

Aplazamiento apertura documentación económica (Publicado el 28 de diciembre del 2021 16:45)

[Descargar](#)

---