

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de diciembre del 2021 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de marzo del 2024 11:02.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de diciembre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-030720/2021

Referencia 4397625

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013732

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
 - Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social

Objeto del contrato

Servicio de transporte de usuarios de 11 centros de día en Residencias de Mayores, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (11 lotes)

| | |
|--|---|
| Tipo de contrato | Servicios |
| Contrato mixto | No |
| Código CPV | 60140000-1 |
| Legislación nacional aplicable | Ley 9/2017 |
| Sujeto a regulación armonizada | Sí |
| Sistema de contratación | No aplica |
| Código NUTS | ES300 |
| Compra pública de innovación | No |
| Financiación de la Unión Europea | No hay financiación de la Unión Europea |
| Procedimiento de adjudicación | Abierto |
| Tipo de tramitación | Ordinaria |
| Método de presentación de ofertas | Electrónica |
| Subasta electrónica | No |
| Valor estimado sin impuestos | 4.608.124,06 euros |
| Presupuesto base licitación sin impuestos | 2.094.601,84 euros |

Presupuesto base licitación. 2.304.062,03 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 17 de diciembre del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 9

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

RM Alcorcón

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

RM Arganda del Rey

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

RM Colmenar Viejo

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

RM Francisco de Vitoria

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

RM Gran Residencia

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

RM Reina Sofía

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

RM Santiago Rusiñol

Nº del lote:

10

Objeto del lote:

RM Vallecas

Nº del lote:

11

Objeto del lote:

RM Villaviciosa de Odón

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

***Obtención de documentación e información:**

Agencia Madrileña de Atención Social

C/Agustín de Foxá, 31, 9ª planta derecha. 28036 Madrid.

Teléfonos:

- Pliego de cláusulas administrativas particulares: 91 720 63 69, *División de Contratación*
- Pliego de prescripciones técnicas particulares: 91 580 51 83, *Coordinación de Residencias de Mayores y centros de día*

***Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Licitación Electrónica a través de la aplicación LICITA.

***Acto de apertura de la proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:**

Se anunciará con una antelación mínima de 48 horas en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de enero del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 28 de diciembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

| | |
|--|---------------------------|
| Notificación de Resolución de no adjudicación del lote 8 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 09:00) | Descargar |
| Requerimiento lote 1 Chapin (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30) | Descargar |
| Requerimiento lote 2 UTE Arganda (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30) | Descargar |
| Requerimiento lote 3 EMDOSA (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30) | Descargar |
| Requerimiento lote 4 Alejandra Fraile (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30) | Descargar |
| Requerimiento lote 5 Chapín (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30) | Descargar |
| Requerimiento lote 7 Chapín (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30) | Descargar |
| Requerimiento lote 9 Divervial (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30) | Descargar |
| Aclaraciones sobre documentación presentada (Publicado el 17 de enero del 2022 11:45) | Descargar |
| Requerimiento lote 10 Chapín (Publicado el 18 de enero del 2022 09:00) | Descargar |
| Aclaraciones sobre documentación presentada 2 (Publicado el 31 de enero del 2022 12:30) | Descargar |
| Requerimiento lote 11 Agrupabus (Publicado el 31 de enero del 2022 12:30) | Descargar |

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 28 de febrero del 2022

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 18 de enero del 2022

Fecha de publicación en el Portal del desistimiento del procedimiento de adjudicación:

18 de enero del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de abril del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 4 de abril del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

8 de abril del 2022

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

18 de abril del 2022

PUBLICACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN EN EL BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

RM Alcorcón

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B28577971

Nombre o razón social del adjudicatario: TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 259.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 284.900,00 euros

Fecha del contrato: 28 de febrero del 2022

2

RM Arganda del Rey

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A78304664

Nombre o razón social del adjudicatario: EMDO, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 140.496,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 154.545,60 euros

Fecha del contrato: 28 de febrero del 2022

3

RM Colmenar
Viejo

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B28577971

Nombre o razón social del adjudicatario: TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 269.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 295.900,00 euros

Fecha del contrato: 28 de febrero del 2022

4

RM Francisco de
Vitoria

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B28577971

Nombre o razón social del adjudicatario: TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 139.800,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 153.780,00 euros

Fecha del contrato: 28 de febrero del 2022

5

RM Gran
Residencia

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B80388093

Nombre o razón social del adjudicatario: DIVERVIAL, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 195.841,36 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 215.425,50 euros

Fecha del contrato: 28 de febrero del 2022

7

RM Reina Sofía

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: 70016344C

Nombre o razón social del adjudicatario: D^a M^a ALEJANDRA FRAILE ARROYO

Importe de adjudicación (sin impuestos): 135.520,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 149.072,00 euros

Fecha del contrato: 31 de marzo del 2022

9

RM Santiago
Rusiñol

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U67973834

Nombre o razón social del adjudicatario: UTE ARGANDA

Importe de adjudicación (sin impuestos): 145.730,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 160.303,00 euros

Fecha del contrato: 31 de marzo del 2022

10

RM Vallecas

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B28577971

Nombre o razón social del adjudicatario: TRANSPORTES CHAPÍN S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 127.100,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 139.810,00 euros

Fecha del contrato: 31 de marzo del 2022

11

RM Villaviciosa
de Odón

| | |
|---|---------------------------|
| Nº de ofertas: | 1 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | B83305565 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | AUTOCARES AGRUPABÚS, S.L. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 124.800,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 137.280,00 euros |
| Fecha del contrato: | 31 de marzo del 2022 |

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:04)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:04)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:04)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:04)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

13/06/2022

Nombre:

MODIFICADO TRANSPORTE LOTE 5

NIF del contratista:

B28577971

Nombre o razón social del contratista:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 29/12/2022

NIF del contratista: B28577971

Nombre o razón social del contratista: TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 36.425,55 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 40.068,11 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 08/02/2024

NIF del contratista: B28577971

Nombre o razón social del contratista: TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 259.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 284.900,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 08/02/2024

NIF del contratista: A78304664

Nombre o razón social del contratista: EMDO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 140.496,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 154.545,60 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 08/02/2024

NIF del contratista: B28577971

Nombre o razón social del contratista: TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 336.247,17 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 369.871,89 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 08/02/2024

NIF del contratista: B28577971

Nombre o razón social del contratista: TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 139.800,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 153.780,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 08/02/2024

NIF del contratista: B80388093

Nombre o razón social del contratista: DIVERVIAL, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 195.841,36 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 215.425,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 19/02/2024

NIF del contratista: U67973834

Nombre o razón social del contratista: UTE ARGANDA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 145.730,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 160.303,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 19/02/2024

NIF del contratista: 70016344C

Nombre o razón social del contratista: D^a M^a Alejandra Fraile Arroyo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 135.520,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 149.072,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 19/02/2024

NIF del contratista: B28577971

Nombre o razón social del contratista: TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 127.100,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 139.810,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 19/02/2024

NIF del contratista: B83305565

Nombre o razón social del contratista: AUTOCARES AGRUPABÚS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 124.800,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 137.280,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato lote 1 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato lote 3 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato lote 5 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato lote 7 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato lote 9 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato lote 4 (Publicado el 10 de febrero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato Lote 2 (Publicado el 28 de febrero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato Lote 10 (Publicado el 28 de febrero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato lote 11 (Publicado el 8 de marzo del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización de los contratos (Publicado el 4 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 1 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 10 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 11 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 2 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 3 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 4 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 5 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 7 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato Lote 9 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 21 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 20 de diciembre de 2021 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 22 de diciembre de 2021 (Publicado el 28 de diciembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 14 de enero de 2022 (Publicado el 17 de enero del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad lote 10 (Publicado el 18 de enero del 2022 11:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 21 de enero de 2022 (Publicado el 24 de enero del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad lote 11 (Publicado el 31 de enero del 2022 12:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 28 de enero de 2022 (Publicado el 31 de enero del 2022 12:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 4 de febrero de 2022 (Publicado el 8 de febrero del 2022 12:26)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 16 de febrero de 2022 (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa contratación de 21 de febrero de 2022 (Publicado el 23 de febrero del 2022 09:30)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Convocatoria acto público (Publicado el 20 de diciembre del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Resolución de no adjudicación del lote 8 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Resolución declaración desierto lote 6 (Publicado el 18 de enero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato lote 5 (Publicado el 14 de junio del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Alegaciones contratista sobre modificación del contrato lote 5 (Publicado el 14 de junio del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato lote 5 (Publicado el 14 de junio del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato lote 5 (Publicado el 14 de junio del 2022 09:45)

[Descargar](#)

[Anuncio de información previa COMPOSICION MESA DE CONTRATACION](#)

[Publicación de la licitación en el DOUE](#) [Publicación de la licitación en el BOCM](#)

[Publicación de la formalización en el DOUE](#) [Publicación de la formalización en el BOCM](#)
