

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de diciembre del 2021 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de marzo del 2024 11:02.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de diciembre del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-030720/2021

**Referencia** 4397625

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
  - Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social
- 

• Objeto del contrato

Servicio de transporte de usuarios de 11 centros de día en Residencias de Mayores, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (11 lotes)

• Tipo de contrato

Servicios

• Contrato mixto

No

• Código CPV

60140000-1

• Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

• Sujeto a regulación armonizada

Sí

• Sistema de contratación

No aplica

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

• Procedimiento de adjudicación

Abierto

• Tipo de tramitación

Ordinaria

• Método de presentación de ofertas

Electrónica

• Subasta electrónica

No

• Valor estimado sin impuestos

4.608.124,06 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

2.094.601,84 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

2.304.062,03 euros

• Duración del contrato

24 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

17 de diciembre del 2021 23:59

## División en lotes

Número de lotes:

9

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

RM Alcorcón

Nº del lote

2

Objeto del lote

RM Arganda del Rey

Nº del lote

3

Objeto del lote

RM Colmenar Viejo

Nº del lote

4

Objeto del lote

RM Francisco de Vitoria

Nº del lote

5

Objeto del lote

RM Gran Residencia

Nº del lote

7

Objeto del lote

RM Reina Sofía

Nº del lote

9

Objeto del lote

RM Santiago Rusiñol

Nº del lote

10

Objeto del lote

RM Vallecas

Nº del lote

11

Objeto del lote

RM Villaviciosa de Odón

## **Preparación del contrato**

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

434.41 KB

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

249.17 KB

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

371.34 KB

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

286.46 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

1.94 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

639.55 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### **\*Obtención de documentación e información:**

Agencia Madrileña de Atención Social

C/Agustín de Foxá, 31, 9ª planta derecha. 28036 Madrid.

Teléfonos:

- Pliego de cláusulas administrativas particulares: 91 720 63 69, *División de Contratación*
- Pliego de prescripciones técnicas particulares: 91 580 51 83, *Coordinación de Residencias de Mayores y centros de día*

### **\*Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Licitación Electrónica a través de la aplicación LICITA.

### **\*Acto de apertura de la proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:**

Se anunciará con una antelación mínima de 48 horas en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de enero del 2022 11:45)

[Descargar](#)

380.41 KB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

358.39 KB

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 28 de diciembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

193.16 KB

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

432.38 KB

Notificación de Resolución de no adjudicación del lote 8 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

251.52 KB

Requerimiento lote 1 Chapin (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

455.88 KB

Requerimiento lote 2 UTE Arganda (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

457.24 KB

Requerimiento lote 3 EMDOSA (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

457.01 KB

Requerimiento lote 4 Alejandra Fraile (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

456.86 KB

Requerimiento lote 5 Chapín (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

456.91 KB

Requerimiento lote 7 Chapín (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

456.88 KB

Requerimiento lote 9 Divervial (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

456.97 KB

Aclaraciones sobre documentación presentada (Publicado el 17 de enero del 2022 11:45)

[Descargar](#)

360.53 KB

Requerimiento lote 10 Chapín (Publicado el 18 de enero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

377.99 KB

Aclaraciones sobre documentación presentada 2 (Publicado el 31 de enero del 2022 12:30)

[Descargar](#)

263.55 KB

Requerimiento lote 11 Agrupabus (Publicado el 31 de enero del 2022 12:30)

[Descargar](#)

417.18 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:

28 de febrero del 2022

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto:

18 de enero del 2022

Fecha de publicación en el Portal del desistimiento del procedimiento de adjudicación:

18 de enero del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de abril del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:

4 de abril del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

8 de abril del 2022

[Publicación de la formalización en el DOUE](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

18 de abril del 2022

- [PUBLICACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN EN EL BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

RM Alcorcón

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B28577971

Nombre o razón social del adjudicatario:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

259.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

284.900,00 euros

Fecha del contrato:

28 de febrero del 2022

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

RM Arganda del Rey

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A78304664

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMDO, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

140.496,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

154.545,60 euros

Fecha del contrato:

28 de febrero del 2022

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

RM Colmenar Viejo

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B28577971

Nombre o razón social del adjudicatario:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

269.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

295.900,00 euros

Fecha del contrato:

28 de febrero del 2022

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

RM Francisco de Vitoria

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B28577971

Nombre o razón social del adjudicatario:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

139.800,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

153.780,00 euros

Fecha del contrato:

28 de febrero del 2022

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

RM Gran Residencia

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B80388093

Nombre o razón social del adjudicatario:

DIVERVIAL, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

195.841,36 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

215.425,50 euros

Fecha del contrato:

28 de febrero del 2022

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

RM Reina Sofía

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

70016344C

Nombre o razón social del adjudicatario:

Dª Mª ALEJANDRA FRAILE ARROYO

Importe de adjudicación (sin impuestos):

135.520,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

149.072,00 euros

Fecha del contrato:

31 de marzo del 2022

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

RM Santiago Rusiñol

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U67973834

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE ARGANDA

Importe de adjudicación (sin impuestos):

145.730,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

160.303,00 euros

Fecha del contrato:

31 de marzo del 2022

Nº del lote:

10

Objeto del lote:

RM Vallecas

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B28577971

Nombre o razón social del adjudicatario:

TRANSPORTES CHAPÍN S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

127.100,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

139.810,00 euros

Fecha del contrato:

31 de marzo del 2022

Nº del lote:

11

Objeto del lote:



RM Villaviciosa de Odón

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B83305565

Nombre o razón social del adjudicatario:

AUTOCARES AGRUPABÚS, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

124.800,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

137.280,00 euros

Fecha del contrato:

31 de marzo del 2022

## Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:04)

[Descargar](#)

105.94 KB

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:04)

[Descargar](#)

224.78 KB

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:04)

[Descargar](#)

81.37 KB

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 12:04)

[Descargar](#)

72.49 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

124.05 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

123.99 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

107.98 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

104.23 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2024 09:32)

[Descargar](#)

105.33 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

124.03 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

124.11 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

124.09 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 11:03)

[Descargar](#)

123.87 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

13/06/2022

Nombre:

MODIFICADO TRANSPORTE LOTE 5

NIF del contratista:

B28577971

Nombre o razón social del contratista:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

0 meses

Fecha de aprobación

29/12/2022

NIF del contratista:

B28577971

Nombre o razón social del contratista:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

36.425,55 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

40.068,11 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

08/02/2024

NIF del contratista:

B28577971

Nombre o razón social del contratista:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

259.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

284.900,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

08/02/2024

NIF del contratista:

A78304664

Nombre o razón social del contratista:

EMDO, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

140.496,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

154.545,60 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

08/02/2024

NIF del contratista:

B28577971

Nombre o razón social del contratista:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

336.247,17 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

369.871,89 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

08/02/2024

NIF del contratista:

B28577971

Nombre o razón social del contratista:

TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

139.800,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

153.780,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

08/02/2024

NIF del contratista:

B80388093

Nombre o razón social del contratista:

DIVERVIAL, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

195.841,36 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

215.425,50 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

19/02/2024

NIF del contratista:

U67973834

Nombre o razón social del contratista:

UTE ARGANDA

Importe de la prórroga (sin impuestos):

145.730,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

160.303,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

19/02/2024

NIF del contratista:

70016344C

Nombre o razón social del contratista:

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Alejandra Fraile Arroyo  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
135.520,00 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
149.072,00 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
24 meses  
Fecha de aprobación  
19/02/2024  
NIF del contratista:  
B28577971  
Nombre o razón social del contratista:  
TRANSPORTES CHAPÍN, S.L.  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
127.100,00 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
139.810,00 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
24 meses  
Fecha de aprobación  
19/02/2024  
NIF del contratista:  
B83305565  
Nombre o razón social del contratista:  
AUTOCARES AGRUPABÚS, S.L.  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
124.800,00 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
137.280,00 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
24 meses  
[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato lote 1 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

140.73 KB

Adjudicación del contrato lote 3 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

164.66 KB

Adjudicación del contrato lote 5 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

157.28 KB

Adjudicación del contrato lote 7 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

141.67 KB

Adjudicación del contrato lote 9 (Publicado el 2 de febrero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

151.56 KB

Adjudicación del contrato lote 4 (Publicado el 10 de febrero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

144.3 KB

Adjudicación del contrato Lote 2 (Publicado el 28 de febrero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

146.74 KB

Adjudicación del contrato Lote 10 (Publicado el 28 de febrero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

539.12 KB

Adjudicación del contrato lote 11 (Publicado el 8 de marzo del 2022 13:00)

[Descargar](#)

153.16 KB

Anuncio de la formalización de los contratos (Publicado el 4 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

55.73 KB

Documento de formalización del contrato Lote 1 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

228.48 KB

Documento de formalización del contrato Lote 10 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

330.55 KB

Documento de formalización del contrato Lote 11 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

1.56 MB

Documento de formalización del contrato Lote 2 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

493.37 KB

Documento de formalización del contrato Lote 3 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

227.98 KB

Documento de formalización del contrato Lote 4 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

442.24 KB

Documento de formalización del contrato Lote 5 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

228.46 KB

Documento de formalización del contrato Lote 7 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

228.13 KB

Documento de formalización del contrato Lote 9 (Publicado el 4 de abril del 2022 11:16)

[Descargar](#)

227.95 KB

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

132.16 KB

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 21 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

310.48 KB

Acta de la Mesa de contratación de 20 de diciembre de 2021 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

323.59 KB

Acta de la Mesa de contratación de 22 de diciembre de 2021 (Publicado el 28 de diciembre del 2021 11:00)

[Descargar](#)

389.52 KB

Acta de la Mesa de contratación de 14 de enero de 2022 (Publicado el 17 de enero del 2022 11:45)

[Descargar](#)

391.54 KB

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad lote 10 (Publicado el 18 de enero del 2022 11:30)

[Descargar](#)

727.81 KB

Acta de la Mesa de contratación de 21 de enero de 2022 (Publicado el 24 de enero del 2022 12:45)

[Descargar](#)

126.52 KB

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad lote 11 (Publicado el 31 de enero del 2022 12:16)

[Descargar](#)

383.12 KB

Acta de la Mesa de contratación de 28 de enero de 2022 (Publicado el 31 de enero del 2022 12:16)

[Descargar](#)

228.68 KB

Acta de la Mesa de contratación de 4 de febrero de 2022 (Publicado el 8 de febrero del 2022 12:26)

[Descargar](#)

286.47 KB

Acta de la Mesa de contratación de 16 de febrero de 2022 (Publicado el 17 de febrero del 2022 12:15)

[Descargar](#)

229.04 KB

Acta de la Mesa de contratación de 21 de febrero de 2022 (Publicado el 23 de febrero del 2022 09:30)

[Descargar](#)

289.3 KB

Anuncio de licitación (Publicado el 3 de diciembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

73.68 KB

Convocatoria acto público (Publicado el 20 de diciembre del 2021 13:00)

[Descargar](#)

178.39 KB

Resolución de no adjudicación del lote 8 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

380 KB

Resolución declaración desierto lote 6 (Publicado el 18 de enero del 2022 09:00)

[Descargar](#)

123.56 KB

Justificación de la modificación del contrato lote 5 (Publicado el 14 de junio del 2022 09:45)

[Descargar](#)

289.75 KB

Alegaciones contratista sobre modificación del contrato lote 5 (Publicado el 14 de junio del 2022 09:45)

[Descargar](#)

258.61 KB

Informe sobre la modificación del contrato lote 5 (Publicado el 14 de junio del 2022 09:45)

[Descargar](#)

147.43 KB

Aprobación de la modificación del contrato lote 5 (Publicado el 14 de junio del 2022 09:45)

[Descargar](#)

107.54 KB

[Anuncio de información previa](#)

[COMPOSICION MESA DE CONTRATACION](#)

[Publicación de la licitación en el DOUE](#)

[Publicación de la licitación en el BOCM](#)

[Publicación de la formalización en el DOUE](#)

[Publicación de la formalización en el BOCM](#)