

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de abril del 2022 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de mayo del 2026 09:42.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de mayo del 2022 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA A/SUM-009149/2022

**Referencia** 4554480

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13013777

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Santa Cristina

---

**Objeto del contrato**

Adquisición de material de oftalmología necesario para cirugía de cataratas en el Hospital Universitario Santa Cristina

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Contrato mixto** No

---

**Código CPV** 33100000-1

---

**Contrato/lote reservado** No aplica

---

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación armonizada** No

---

**Sistema de contratación** No aplica

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Tipo de tramitación** Ordinaria

---

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

---

**Subasta electrónica** No

---

**Valor estimado sin impuestos** 1.786.454,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 893.227,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 1.080.804,67 euros

**Duración del contrato** 24 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 5 de Mayo del 2022 23:59

## División en lotes

**Número de lotes:** 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Propuesta de contratación SUM-009149/2022 (Publicado el 7 de abril del 2022 10:31)

[Descargar](#)

Memoria justificativa SUM-009149/2022 (Publicado el 7 de abril del 2022 10:31)

[Descargar](#)

Aprobación del gasto SUM-009149/2022 (Publicado el 7 de abril del 2022 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 4 de abril del 2022

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 18 de abril del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de abril del 2022 10:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de abril del 2022 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio Suministros. C/Maestro Vives, 2. 1ª planta. Madrid 28009. Teléfono: 91 557 45 94/ 91 557 43 15. Fax: 91 557 44 59.

Correo: [Contratacion.hscr@salud.madrid.org](mailto:Contratacion.hscr@salud.madrid.org)

-Oficinas de Atención al Ciudadano.

Apertura oferta económica: Acto NO PUBLICO

Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 10 de Mayo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

---

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 20 de Mayo del 2022 13:01)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 14:15)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 20 de junio del 2022

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de julio del 2024 09:20)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de julio del 2024 09:20)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de julio del 2024 09:20)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

15 de junio del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

29 de julio del 2022

**Anuncio formalización BOCM Material oftalmología SUM-001949/2022**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A60567922
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	BAUSCH & LOMB
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	679.197,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	821.828,37 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	15 de julio del 2022

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

4

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A48464788

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

AJL OPHTHALMIC S.A

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

17.800,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

21.538,00 euros

**Fecha del contrato:**

15 de julio del 2022

3

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

4

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A60567922

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

BAUSCH & LOMB S.A

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

93.530,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

113.171,30 euros

**Fecha del contrato:**

15 de julio del 2022

4

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08015836
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ALCON HEALTHCARE S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	84.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	101.640,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	15 de julio del 2022

## Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2026 13:23)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 22 de Mayo del 2026 09:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2026 13:23)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 22 de Mayo del 2026 09:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2026 13:23)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 22 de Mayo del 2026 09:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2026 13:23)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 22 de Mayo del 2026 09:32)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación en el DOUE](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 14:15)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	04/05/2026
<b>Nº del contrato</b>	PA A/SUM-009149/2022
<b>NIF del contratista:</b>	A60567922
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	BAUSCH & LOMB S.A
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	23.880,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	28.894,80 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0

---

<b>Fecha de aprobación</b>	18/05/2026
<b>Nº del contrato</b>	PA A/SUM-009149/2022

<b>NIF del contratista:</b>	A60567922
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	BAUSCH & LOMB, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	144.510,10 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	174.857,10 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0

---

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	07/06/2024
<b>Nº del contrato</b>	PA A/SUM-009149/2022 PR01

<b>NIF del contratista:</b>	A60567922
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	BAUSCH-LOMB, SA
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	772.727,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	934.999,67 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	19/06/2024
<b>Nº del contrato</b>	PA A/SUM-009149/2022 PR01

<b>NIF del contratista:</b>	A48464788
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	AJL OPHTHALMIC, SA
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	17.800,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	21.538,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

<b>Fecha de aprobación</b>	19/06/2024
<b>Nº del contrato</b>	PA A/SUM-009149/2022 PR01

<b>NIF del contratista:</b>	A08015836
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ALCON HEALTHCARE, SA
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	84.000,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	101.640,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación Material de oftalmología SUM-009149/2022 (Publicado el 20 de junio del 2022 10:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 20 de junio del 2022

---

Anuncio formalización SUM-009149/2022 (Publicado el 18 de julio del 2022 10:45)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 18 de julio del 2022

---

DEUC SUM-009149/2022

[Descargar](#)

Certificado de empresas presentadas SUM-009149/2022 (Publicado el 10 de Mayo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Acta apertura sobre 1 SUM-009149/2022 (Publicado el 12 de Mayo del 2022 08:30)

[Descargar](#)

Acta apertura sobre 3 SUM-009149/2022 (Publicado el 31 de Mayo del 2022 10:31)

[Descargar](#)

Acta adjudicación SUM-009149/2022 (Publicado el 17 de junio del 2022 09:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación SUM-009149/2022 (Publicado el 7 de abril del 2022 10:31)

[Descargar](#)

---

[Anuncio licitación DOUE Material oftalmología SUM-009149/2022](#)

[Anuncio licitación BOCM Material oftalmología SUM-001949/2022](#)

---

Resolución subsanación PPT SUM-09149/2022 (Publicado el 26 de abril del 2022 09:46)

[Descargar](#)

Resolución subsanación ANEXO VI SUM-009149/2022 (Publicado el 12 de abril del 2022 09:30)

[Descargar](#)

ANEXO VI MODIFICADO (Publicado el 12 de abril del 2022 09:30)

[Descargar](#)

Contrato AJL SUM-009149/2022 (Publicado el 18 de julio del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Contrato ALCON SUM-009149/2022 (Publicado el 18 de julio del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Contrato BAUSCH&LOMB SUM-009149/2022 (Publicado el 18 de julio del 2022 10:45)

[Descargar](#)

---

[Mesa de contratación permanente actualizada](#)

[Anuncio formalización DOUE Material oftalmología SUM-009149/2022](#)

---