En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de abril del 2022 08:45.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de febrero del 2025 13:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de mayo del 2022 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-008845/2022
Referencia	4554574

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013774

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de los equipos dispensadores de unidosis de las marcas Kardex y Pyxis del H. G. U. Gregorio Marañón

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50421000-2
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	604.529,81 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	143.935,67 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	174.162,16 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	18 de Mayo del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución inicio (Publicado el 13 de abril del 2022 08:46)	Descargar
Resolución aprobar (Publicado el 13 de abril del 2022 08:46)	Descargar
Memoria de necesidades (Publicado el 13 de abril del 2022 08:46)	Descargar
Memoria económica justificativa (Publicado el 13 de abril del 2022 08:46)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de abril del 2022 08:46)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de abril del 2022 08:45)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 13 de abril del 2022 08:45)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

• Puntos de Información
* Obtención de documentación e información:
- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28007. Madrid. Teléfono: 91 586 80 39/ 91 426 92 63. o al correo electrónico: sonia.sanchez.martin@salud.madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
• Presentación electrónica accediendo al sistema Licita@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL http://www.madrid.org/contratospublicos, donde está disponible la información necesaria.

. Apertura Documentación Económica: 2-06-2022. 10.30h.

- Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3·ª planta- del Edificio Administrativo. 28007. Madrid.

Resultados de la licitación

Resolución prorroga (Publicado el 13 de febrero del 2025 14:23)	Descargar
resolución tercera prorroga (Publicado el 13 de febrero del 2025 14:23)	Descargar

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A58426008
Nombre o razón social del adjudicatario:	GRIFOLS MOVACO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	143.935,67 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	174.162,16 euros
Fecha del contrato:	22 de julio del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de julio del 2023 10:15)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2025 14:27)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de febrero del 2025 14:27)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	10/07/2023
NIF del contratista:	A58426008
Nombre o razón social del contratista:	GRIFOLS MOVACO, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	143.935,67 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	174.162,16 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	31/07/2024
NIF del contratista:	A58426008
Nombre o razón social del contratista:	GRIFOLS MOVACO, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	62.473,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	75.592,57 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses

Fecha de aprobación	30/12/2024
NIF del contratista:	A58426008

Nombre o razón social del contratista:	GRIFOLS MOVACO, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	165.588,77 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	200.362,41 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 28 de junio del 2022 08:30)	Descargar
Anexo Adjudicación (Publicado el 28 de junio del 2022 08:30)	Descargar
Anexo II (Publicado el 28 de junio del 2022 08:30)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 28 de junio del 2022

Anuncio perfil formalización (Publicado el 1 de agosto del 2022 09:45)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de agosto del 2022

DEUC	Descargar
certifcado ofertas presentadas (Publicado el 20 de Mayo del 2022 13:16)	Descargar
Acta mesa administrativa (Publicado el 20 de Mayo del 2022 13:16)	Descargar
Acta juicios de valor (Publicado el 27 de Mayo del 2022 13:46)	Descargar
acta mesa económica (Publicado el 6 de junio del 2022 09:00)	Descargar

Informe técnico (Publicado el 6 de junio del 2022 09:00)	Descargar
Acta Revisión de Documentación (Publicado el 27 de junio del 2022 11:31)	Descargar
anuncio perfil licitación (Publicado el 18 de abril del 2022 10:15)	Descargar

DOUE LICITACIÓN BOCM LICITACIÓN

Certificado de subsanación (Publicado el 19 de Mayo del 2022 13:30)	Descargar
Contrato (Publicado el 1 de agosto del 2022 09:45)	Descargar
DOUE FORMALIZACIÓN (Publicado el 5 de agosto del 2022 11:45)	Descargar
BOCM FORMALIZACIÓN (Publicado el 22 de agosto del 2022 11:15)	Descargar

Enlace mesa permanente