En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de abril del 2022 09:55.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de septiembre del 2026 12:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de mayo del 2022 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SUM-013924/2022
Referencia	4566080

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013767

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Móstoles

Objeto del contrato

suministro de material de terapia por vacio para tratamiento de heridas

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33140000-3
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	345.576,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	157.080,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	176.193,60 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	23 de Mayo del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 6

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
5
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
6
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

aprobación pliegos y gasto (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) Descargar

criterios técnicos valoración (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) Descargar

informe de necesidad (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) Descargar

resolucion inicio (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) Descargar

acta documentación administrativa (Publicado el 7 de junio del 2022 09:15) Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) Descargar

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 3 de mayo del 2022

publicación anuncio licitación bocm

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de abril del 2022 09:55) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

unidad de contratación administrativa hospital universitario de Mostoles

C/ Doctor Luis Montes s/n, 28935 Móstoles (Madrid)

tlf 916648705/ 916648758

e-mail: contra.hmtl@salud.madrid.org

para asistir a la apertura económica por videoconferencia, a través de teams,se deberá enviar un correo electrónico a la dirección anterior.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 13 de julio del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

9 de agosto del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 12 de agosto del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

12 de agosto del 2022

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de agosto del 2022

formalizacion_bocm

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	26.430,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	29.904,60 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	3

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.100,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	12.559,80 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.100,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	12.559,80 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

4	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28123297
Nombre o razón social del adjudicatario:	SMITH & NEPHEW S.A.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	23.100,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	25.410,00 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

5	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

6	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.360,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.665,60 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022

Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

Ejecución del contrato

Publicación de prórroga de Prim, S.A.

Publicación de prórroga de Smith & Nehhew, S.A.

Publicación en el BOCM de la prórroga del expediente

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)	Descargar
Cláusula de prórroga (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)	Descargar
Cláusula de prórroga (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/06/2024
Nº del contrato	A/SUM-013924/2022
NIF del contratista:	A28165587
Nombre o razón social del contratista:	PRIM, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	59.300,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	66.965,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	28/06/2024
Nº del contrato	A/SUM-013924/2022
NIF del contratista:	A28123297
Nombre o razón social del contratista:	SMITH & NEPHEW, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	23.100,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	25.410,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 9 de septiembre del 2026 11:08)	Descargar
Liquidación del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2026 12:08)	Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	08/09/2026
Nº del contrato	A/SUM-013924/2022

NIF del contratista:	A28123297
Nombre o razón social del contratista:	Smith & Nephew, S.A.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	50.820,00 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	46.200,00 euros

Fecha de aprobación	17/09/2026
Nº del contrato	A/SUM-013924/2022

NIF del contratista:	A28165587
Nombre o razón social del contratista:	Prim, S.A.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	53.860,00 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	61.316,75 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

resolución adjudicación (Publicado el 14 de julio del 2022 14:15) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 14 de julio del 2022

anuncio formalizacíón (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 9 de agosto del 2022

deuc	Descargar
acta apertura documentación técnica y económica (Publicado el 7 de junio del 2022 08:58)	Descargar
acta documentación administrativa (Publicado el 7 de junio del 2022 09:15)	Descargar
Acta propuesta adjudicación (Publicado el 19 de julio del 2022 08:31)	Descargar
aclaracion_preguntas3 (Publicado el 10 de Mayo del 2022 08:55)	Descargar
contrato smith (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)	Descargar
contrato Prim (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)	Descargar
publicación formalización en el DOUE (Publicado el 12 de agosto del 2022 10:15)	Descargar

Plazo ejecución contrato: 24 meses