

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de abril del 2022 09:55.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de octubre del 2024 11:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de mayo del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SUM-013924/2022

Referencia 4566080

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013767

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Móstoles

Objeto del contrato

suministro de material de terapia por vacio para tratamiento de heridas

Tipo de contrato

Suministros

Contrato mixto

No

Código CPV

33140000-
3

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

345.576,00 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

157.080,00 euros

Presupuesto base licitación. 176.193,60 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 23 de Mayo del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 6

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

aprobación pliegos y gasto (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) [Descargar](#)

criterios técnicos valoración (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) [Descargar](#)

informe de necesidad (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) [Descargar](#)

resolucion inicio (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) [Descargar](#)

acta documentación administrativa (Publicado el 7 de junio del 2022 09:15) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) [Descargar](#)

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 3 de mayo del 2022

publicación anuncio licitación bocm

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56) [Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de abril del 2022 09:55) [Descargar](#)

Información adicional y puntos de contacto

unidad de contratación administrativa hospital universitario de Mostoles

C/ Doctor Luis Montes s/n, 28935 Móstoles (Madrid)

tlf 916648705/ 916648758

e-mail: contra.html@salud.madrid.org

para asistir a la apertura económica por videoconferencia, a través de teams, se deberá enviar un correo electrónico a la dirección anterior.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 13 de julio del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

9 de agosto del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 12 de agosto del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

12 de agosto del 2022

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de agosto del 2022

[formalizacion_bocm](#)

Resultados de la licitación:**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28165587

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

PRIM S.A

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

26.430,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

29.904,60 euros

Nº del contrato:

A/SUM-013924/2022

Fecha del contrato:

8 de agosto del 2022

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.100,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	12.559,80 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.100,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	12.559,80 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

4

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
-----------------------	---

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28123297
Nombre o razón social del adjudicatario:	SMITH & NEPHEW S.A.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	23.100,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	25.410,00 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

5	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

6	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.360,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.665,60 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022

Fecha del contrato:

8 de agosto del 2022

Ejecución del contrato

[Publicación de prórroga de Prim, S.A.](#)

[Publicación de prórroga de Smith & Nehhew, S.A.](#)

[Publicación en el BOCM de la prórroga del expediente](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Cláusula de prórroga (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Cláusula de prórroga (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

28/06/2024

Nº del contrato

A/SUM-013924/2022

NIF del contratista:

A28165587

Nombre o razón social del contratista:

PRIM, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 59.300,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 66.965,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 28/06/2024

Nº del contrato A/SUM-013924/2022

NIF del contratista: A28123297

Nombre o razón social del contratista: SMITH & NEPHEW, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 23.100,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 25.410,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

resolución adjudicación (Publicado el 14 de julio del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 14 de julio del 2022

anuncio formalización (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 9 de agosto del 2022

deuc

[Descargar](#)

acta apertura documentación técnica y económica (Publicado el 7 de junio del 2022 08:58)

[Descargar](#)

acta documentación administrativa (Publicado el 7 de junio del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Acta propuesta adjudicación (Publicado el 19 de julio del 2022 08:31)

[Descargar](#)

aclaracion_preguntas3 (Publicado el 10 de Mayo del 2022 08:55)

[Descargar](#)

contrato smith (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)

[Descargar](#)

contrato Prim (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)

[Descargar](#)

publicación formalización en el DOUE (Publicado el 12 de agosto del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: 24 meses
