

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de abril del 2022 09:55.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de octubre del 2024 11:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de mayo del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SUM-013924/2022

Referencia 4566080

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013767

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Móstoles

Objeto del contrato

suministro de material de terapia por vacio para tratamiento de heridas

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 33140000-3

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 345.576,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 157.080,00 euros

Presupuesto base licitación. 176.193,60 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 23 de Mayo del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 6

Nº del lote

Objeto del lote

1 Objeto del lote no informado.

2 Objeto del lote no informado.

3 Objeto del lote no informado.

4 Objeto del lote no informado.

5 Objeto del lote no informado.

6 Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

aprobación pliegos y gasto (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56)

[Descargar](#)

criterios técnicos valoración (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56)

[Descargar](#)

informe de necesidad (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56)

[Descargar](#)

resolucion inicio (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56)

[Descargar](#)

acta documentación administrativa (Publicado el 7 de junio del 2022 09:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56)

[Descargar](#)

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 3 de mayo del 2022

publicación anuncio licitación bocm

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de abril del 2022 09:56)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de abril del 2022 09:55)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

unidad de contratación administrativa hospital universitario de Mostoles

C/ Doctor Luis Montes s/n, 28935 Móstoles (Madrid)

tlf 916648705/ 916648758

e-mail: contra.html@salud.madrid.org

para asistir a la apertura económica por videoconferencia, a través de teams, se deberá enviar un correo electrónico a la dirección anterior.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 13 de julio del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

9 de agosto del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 12 de agosto del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

12 de agosto del 2022

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de agosto del 2022

formalizacion_bocm

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28165587

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

PRIM S.A

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

26.430,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

29.904,60 euros

Nº del contrato:

A/SUM-013924/2022

Fecha del contrato:

8 de agosto del 2022

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28165587

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

PRIM S.A

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

11.100,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	12.559,80 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

3	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.100,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	12.559,80 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

4	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28123297
Nombre o razón social del adjudicatario:	SMITH & NEPHEW S.A.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	23.100,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	25.410,00 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

5	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

6	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28165587
Nombre o razón social del adjudicatario:	PRIM S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.360,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.665,60 euros
Nº del contrato:	A/SUM-013924/2022
Fecha del contrato:	8 de agosto del 2022

Ejecución del contrato

[Publicación de prórroga de Prim, S.A.](#)

[Publicación de prórroga de Smith & Nehew, S.A.](#)

[Publicación en el BOCM de la prórroga del expediente](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Cláusula de prórroga (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Cláusula de prórroga (Publicado el 3 de julio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

28/06/2024

Nº del contrato

A/SUM-013924/2022

NIF del contratista:

A28165587

Nombre o razón social del contratista:

PRIM, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

59.300,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

66.965,80 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de aprobación

28/06/2024

Nº del contrato A/SUM-013924/2022

NIF del contratista: A28123297

Nombre o razón social del contratista: SMITH & NEPHEW, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 23.100,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 25.410,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

resolución adjudicación (Publicado el 14 de julio del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 14 de julio del 2022

anuncio formalización (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 9 de agosto del 2022

deuc

[Descargar](#)

acta apertura documentación técnica y económica (Publicado el 7 de junio del 2022 08:58)

[Descargar](#)

acta documentación administrativa (Publicado el 7 de junio del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Acta propuesta adjudicación (Publicado el 19 de julio del 2022 08:31)

[Descargar](#)

aclaracion_preguntas3 (Publicado el 10 de Mayo del 2022 08:55)

[Descargar](#)

contrato smith (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)

[Descargar](#)

contrato Prim (Publicado el 10 de agosto del 2022 12:55)

[Descargar](#)

publicación formalización en el DOUE (Publicado el 12 de agosto del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: 24 meses
