En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de abril del 2022 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de abril del 2024 12:17.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de mayo del 2022 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-008620/2022
Referencia	4555144

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037434
Entidad adjudicadora	Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Objeto del contrato

Reforma, acondicionamiento y accesibilidad en centros educativos de la comunidad de Madrid.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45214220-8, 45214210-5
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.211.564,32 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.211.564,32 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.465.992,83 euros
Duración del contrato	5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	9 de Mayo del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 6

Nº del lote:
1

Objeto del lote:

Subsanación de deficiencias de ITE accesibilidad en el centro IES Enrique Tierno Galván de Madrid

Nº del lote:
2

Objeto del lote:

Acondicionamiento falsos techos y renovación de la sala de calderas en el IES Dionisio Aguado de Fuenlabrada

Nº del lote:
3

Objeto del lote:

Adecuación a normativa de accesibilidad del CP Francisco de Quevedo de Majadahonda

Nº del lote:
4

Objeto del lote:

Renovación de pista deportiva, sustitución del muro de los patios de los talleres y adecuación del acceso principal en el Edificio Reina Sofía del IES Benjamín Rúa de Móstoles

Nº del lote:
5

Objeto del lote:

Ascensor-mejora de accesibilidad en el CEIP Filósofo Séneca de Madrid

Nº del lote:
6

Objeto del lote:

Acondicionamiento de patio en el CEIP Vicente Aleixandre de Aranjuez

Preparación del contrato

INFORME DE NECESIDAD (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)	Descargar
ORDEN APROBACIÓN PLIEGO Y EXPEDIENTE (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)	Descargar
ORDEN DE INICIO (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:
-Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.
-Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas:

http://www.madrid.org/contratospublicos

Apertura de ofertas:

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía (Dirección General de Infraestructuras y Servicios) C/ Santa Hortensia, número 30, planta baja, 28002 Madrid

Otras informaciones:

Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas.

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 5 de octubre del 2022

Declaración de desierto (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17)	Descargar
Declaración de desierto (Publicado el 9 de abril del 2024 12:18)	Descargar
Declaración de desierto (Publicado el 9 de abril del 2024 12:18)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 18 de agosto del 2022

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

5 de octubre del 2022

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Subsanación de deficiencias de ITE accesibilidad en el centro IES Enrique Tierno Galván de Madrid
Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto
2	Acondicionamiento falsos techos y renovación de la sala de calderas en el IES Dionisio Aguado de Fuenlabrada
Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B13434246
Nombre o razón social del adjudicatario:	PROFORMA EJECUCIONES DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	325.899,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	394.337,79 euros
Fecha del contrato:	12 de septiembre del 2022

3	Adecuación a normativa de accesibilidad del CP Francisco de Quevedo de Majadahonda
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86842267
Nombre o razón social del adjudicatario:	EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	155.291,92 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	187.903,22 euros
Fecha del contrato:	1 de septiembre del 2022
4	Renovación de pista deportiva, sustitución del muro de los patios de los talleres y adecuación del acceso principal en el Edificio Reina Sofía del IES Benjamín Rúa de Móstoles
Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	B87491320
Nombre o razón social del adjudicatario:	CODEREP SPORTS, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	133.875,86 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	161.989,79 euros
Fecha del contrato:	14 de septiembre del 2022

5	Ascensor-mejora de accesibilidad en el CEIP Filósofo Séneca de Madrid
Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

6	Acondicionamiento de patio en el CEIP Vicente Aleixandre de Aranjuez
Nº de ofertas:	0
Resultado:	Desierto

Otra información

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 2 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)	Descargar
ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 3 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)	Descargar
ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 4 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 5 de octubre del 2022

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 5 de octubre del 2022

ACTA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA (Publicado el 20 de Mayo del 2022 11:30)	Descargar
Acta subsanación administrativa (Publicado el 2 de junio del 2022 14:30)	Descargar
Informe de Propuesta	Descargar
Acta de propuesta de adjudicación (Publicado el 6 de julio del 2022 14:46)	Descargar
Acta documentación propuesto adjudicatario (Publicado el 8 de agosto del 2022 14:15)	Descargar
Acta subsanación documentación propuesto adjudicatario (Publicado el 8 de agosto del 2022 14:15)	Descargar
ANUNCIO DE LICITACIÓN (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)	Descargar
PROYECTO LOTE 2 - IES DIONISIO AGUADO	Descargar
PROYECTO LOTE 3 - CP FRANCISCO DE QUEVEDO	Descargar
PROYECTO LOTE 4 - IES BENJAMÍN RÚA	Descargar
PROYECTO LOTE 5 - CEIP FILÓSOFO SÉNECA	Descargar

PROYECTO LOTE 6 - CEIP VICENTE ALEIXANDRE	Descargar
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)	Descargar
Convocatoria económica empresas (Publicado el 10 de Mayo del 2022 13:15)	Descargar
Requerimiento Subsanación (Publicado el 17 de Mayo del 2022 14:30)	Descargar
Requerimiento de bajas (Publicado el 30 de Mayo del 2022 11:30)	Descargar
ORDEN DESIERTO LOTE 1 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)	Descargar
ORDEN DESIERTO LOTE 5 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)	Descargar
ORDEN DESIERTO LOTE 6 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)	Descargar
ORDEN AMPLIACIÓN PLAZO IES BENJAMÍN RÚA (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:45)	Descargar
ORDEN AMPLIACIÓN PLAZO CP FRANCISCO DE QUEVEDO MAJADAHONDA (Publicado el 23 de Mayo del 2023 13:48)	Descargar
DOC. ANONIMIZADA MODIFICADO CEIP FRANCISCO QUEVEDO MAJADAHONDA LOTE 3	Descargar

Composición de la Mesa de Contratación PROYECTO LOTE 1 - IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN

Fecha de descarga: 22-11-2026 23:07:08