

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de abril del 2022 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de abril del 2024 12:17.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de mayo del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-008620/2022

Referencia 4555144

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037434

Entidad adjudicadora o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Objeto del contrato

Reforma, acondicionamiento y accesibilidad en centros educativos de la comunidad de Madrid.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45214220-8,
45214210-5

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.211.564,32 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.211.564,32 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.465.992,83 euros

Duración del contrato 5 meses

División en lotes

Número de lotes: 6

Nº del lote	Objeto del lote
1	Subsanación de deficiencias de ITE accesibilidad en el centro IES Enrique Tierno Galván de Madrid
2	Acondicionamiento falsos techos y renovación de la sala de calderas en el IES Dionisio Aguado de Fuenlabrada
3	Adecuación a normativa de accesibilidad del CP Francisco de Quevedo de Majadahonda
4	Renovación de pista deportiva, sustitución del muro de los patios de los talleres y adecuación del acceso principal en el Edificio Reina Sofía del IES Benjamín Rúa de Móstoles
5	Ascensor-mejora de accesibilidad en el CEIP Filósofo Séneca de Madrid
6	Acondicionamiento de patio en el CEIP Vicente Aleixandre de Aranjuez

Preparación del contrato

INFORME DE NECESIDAD (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)

[Descargar](#)

ORDEN APROBACIÓN PLIEGO Y EXPEDIENTE (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)

[Descargar](#)

ORDEN DE INICIO (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:

-Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

-Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas:

<http://www.madrid.org/contratospublicos>

Apertura de ofertas:

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía (Dirección General de Infraestructuras y Servicios) C/ Santa Hortensia, número 30, planta baja, 28002 Madrid

Otras informaciones:

Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17) [Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17) [Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 5 de octubre del 2022

Declaración de desierto (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17) [Descargar](#)

Declaración de desierto (Publicado el 9 de abril del 2024 12:18) [Descargar](#)

Declaración de desierto (Publicado el 9 de abril del 2024 12:18) [Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 18 de agosto del 2022

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de abril del 2024 12:17) [Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

5 de octubre del 2022

Resultados de la licitación:

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Subsanación de
deficiencias de
ITE accesibilidad
en el centro IES
Enrique Tierno
Galván de
Madrid

Nº de ofertas:

0

Resultado:

Desierto

2

Acondicionamiento
falsos techos y
renovación de la
sala de calderas
en el IES Dionisio
Aguado de
Fuenlabrada

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B13434246

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**PROFORMA EJECUCIONES DE OBRAS Y
RESTAURACIONES, S.L.**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

325.899,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

394.337,79 euros

Fecha del contrato:

12 de septiembre del 2022

3

Adecuación a
normativa de
accesibilidad del
CP Francisco de
Quevedo de
Majadahonda

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B86842267

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

155.291,92 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

187.903,22 euros

Fecha del contrato:

1 de septiembre del 2022

4

Renovación de
pista deportiva,
sustitución del
muro de los
patios de los
talleres y
adecuación del
acceso principal
en el Edificio
Reina Sofía del
IES Benjamín
Rúa de Móstoles

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:	B87491320
Nombre o razón social del adjudicatario:	CODEREP SPORTS, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	133.875,86 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	161.989,79 euros
Fecha del contrato:	14 de septiembre del 2022

5 Ascensor-mejora de accesibilidad en el CEIP Filósofo Séneca de Madrid

Nº de ofertas: 0
Resultado: Desierto

6 Acondicionamiento de patio en el CEIP Vicente Aleixandre de Aranjuez

Nº de ofertas: 0
Resultado: Desierto

Otra información

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 2 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 3 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 4 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de octubre del 2022

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 5 de octubre del 2022

ACTA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA (Publicado el 20 de Mayo del 2022 11:30)

[Descargar](#)

Acta subsanación administrativa (Publicado el 2 de junio del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Informe de Propuesta

[Descargar](#)

Acta de propuesta de adjudicación (Publicado el 6 de julio del 2022 14:46)

[Descargar](#)

Acta documentación propuesto adjudicatario (Publicado el 8 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Acta subsanación documentación propuesto adjudicatario (Publicado el 8 de agosto del 2022 14:15)

[Descargar](#)

ANUNCIO DE LICITACIÓN (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)

[Descargar](#)

PROYECTO LOTE 2 - IES DIONISIO AGUADO

[Descargar](#)

PROYECTO LOTE 3 - CP FRANCISCO DE QUEVEDO

[Descargar](#)

PROYECTO LOTE 4 - IES BENJAMÍN RÚA

[Descargar](#)

PROYECTO LOTE 5 - CEIP FILÓSOFO SÉNECA

[Descargar](#)

PROYECTO LOTE 6 - CEIP VICENTE ALEIXANDRE

[Descargar](#)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE (Publicado el 18 de abril del 2022 09:02)

[Descargar](#)

Convocatoria económica empresas (Publicado el 10 de Mayo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Requerimiento Subsanación (Publicado el 17 de Mayo del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Requerimiento de bajas (Publicado el 30 de Mayo del 2022 11:30)

[Descargar](#)

ORDEN DESIERTO LOTE 1 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

ORDEN DESIERTO LOTE 5 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

ORDEN DESIERTO LOTE 6 (Publicado el 5 de octubre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

ORDEN AMPLIACIÓN PLAZO IES BENJAMÍN RÚA (Publicado el 21 de diciembre del 2022 11:45)

[Descargar](#)

ORDEN AMPLIACIÓN PLAZO CP FRANCISCO DE QUEVEDO MAJADAHONDA (Publicado el 23 de Mayo del 2023 13:48)

[Descargar](#)

DOC. ANONIMIZADA MODIFICADO CEIP FRANCISCO QUEVEDO MAJADAHONDA LOTE 3

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación PROYECTO LOTE 1 - IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN](#)
