

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de abril del 2022 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de julio del 2022 09:28.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de mayo del 2022 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 2022-7-210

Referencia 4566120

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013762

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Obras de adaptación de espacios para la instalación de equipos del plan INVEAT para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45454000-4

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

2.367.934,93 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

1.973.279,11 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

2.387.667,72 euros

Duración del contrato

18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

18 de Mayo del 2022 14:00

Preparación del contrato

Orden de Inicio y Aprobación del Expediente. (Publicado el 22 de abril del 2022 12:47)

[Descargar](#)

Informe Justificativo de Necesidad (Publicado el 22 de abril del 2022 12:47)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa del Contrato. (Publicado el 22 de abril del 2022 12:47)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de abril del 2022 12:47)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de abril del 2022 12:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2022 a las 14:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

Proposiciones Técnicas:

Fecha y hora: 24 de mayo de 2022 - 10:00 horas.(NO PUBLICA)

Proposiciones Económicas:

Fecha y hora: 27 de mayo de 2022 - 10:00 horas.(NO PUBLICA)

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 19 de Mayo del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Certificado of.económicas (Publicado el 30 de Mayo del 2022 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	.A 19001205
Nombre o razón social del adjudicatario:	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.775.951,19 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.148.900,94 euros

Otra información

Resolucion Adjudicacion (Publicado el 6 de junio del 2022 12:15) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 6 de junio del 2022

Anuncio de Formalizacion (Publicado el 30 de junio del 2022 11:15) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 30 de junio del 2022

Acta nº25 06/06/2022 (Publicado el 9 de junio del 2022 10:30) [Descargar](#)

Acta nº22 27/05/2022 (Publicado el 2 de junio del 2022 10:15) [Descargar](#)

Acta nº21 24/05/2022 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 13:30) [Descargar](#)

Acta nº20/2022 19/05/2022 (Publicado el 26 de Mayo del 2022 09:30) [Descargar](#)

Modelo del DEUC [Descargar](#)

Desglose estimacion presupuesto (Publicado el 22 de abril del 2022 12:46) [Descargar](#)

Insuficiencia de Medios (Publicado el 22 de abril del 2022 12:46) [Descargar](#)

Justificación Garantia provisional (Publicado el 22 de abril del 2022 12:47) [Descargar](#)

Memoria Actuaciones [Descargar](#)

Resolución declaración de Urgencia. (Publicado el 22 de abril del 2022 12:47) [Descargar](#)

Anuncio de Licitación (Publicado el 22 de abril del 2022 12:47) [Descargar](#)

Nota Informativa Visita (Publicado el 22 de abril del 2022 12:47) [Descargar](#)

Aclaraciones (Publicado el 28 de abril del 2022 13:30) [Descargar](#)

