

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de abril del 2022 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de septiembre del 2024 13:53.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de mayo del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-004794/2022

Referencia 4592759

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037434

Entidad adjudicadora o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Objeto del contrato

Obras de refuerzo de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante la “construcción de 6 aulas de secundaria, 3 aulas específicas, 3 aulas de desdoble, un aula de grupo pequeño, aseos y urbanización en el IES Gonzalo Chacón en Arroyomolinos”, “ampliación de 15 aulas de primaria, más específicas en el CEIP Ángel Nieto, en el ensanche de Vallecas, Madrid”, “ampliación de 3 aulas de ESO, 3 de bachillerato y aulas de apoyo y desdoble en el IES Don Pelayo en Villalbilla” y “acondicionamiento de edificio para adaptación a aulario en el CEIP María Martín en Navalcarnero”

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45214220-8,
45214210-5

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 7.365.274,47 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 7.365.274,47 euros

Presupuesto base licitación. 8.911.982,11 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 30 de Mayo del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
2	Objeto del lote no informado.
3	Objeto del lote no informado.
4	Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

INFORME DE NECESIDAD (Publicado el 29 de abril del 2022 10:15) [Descargar](#)

ORDEN APROBACIÓN EXPEDIENTE (Publicado el 29 de abril del 2022 10:15) [Descargar](#)

ORDEN DE INICIO (Publicado el 29 de abril del 2022 10:15) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 29 de abril del 2022 10:16)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 5 de Mayo del 2022 15:45)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 29 de abril del 2022

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de mayo del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de abril del 2022 10:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas:

<http://www.madrid.org/contratospublicos>

Apertura de ofertas:

Consejería de Educación y Juventud (Dirección General de Infraestructuras y Servicios) C/ Santa Hortensia, número 30, planta baja, 28002 Madrid

Otras informaciones:

Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 21 de noviembre del 2022

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 6 de octubre del 2022

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 30 de diciembre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

30 de diciembre del 2022

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 30 de diciembre del 2022

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

4 de enero del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79189940

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

URVIOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
S.L.,

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

2.377.439,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

2.876.701,19 euros

Fecha del contrato:

19 de diciembre del 2022

2

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79189940

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

2.163.581,95 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 2.617.934,16 euros

Fecha del contrato: 19 de diciembre del 2022

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A79189940

Nombre o razón social del adjudicatario: CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 1.399.091,92 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 1.692.901,22 euros

Fecha del contrato: 28 de diciembre del 2022

4

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 3

Resultado: Desierto

Otra información

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 1 (Publicado el 21 de noviembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 2 (Publicado el 21 de noviembre del 2022 12:15) [Descargar](#)

ORDEN ADJUDICACIÓN LOTE 3 (Publicado el 21 de noviembre del 2022 12:15) [Descargar](#)

ORDEN DECLARACIÓN DESIERTO LOTE 4 (Publicado el 6 de octubre del 2022 11:15) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 21 de noviembre del 2022

Fecha publicación adjudicación definitiva: 21 de noviembre del 2022

Acta administrativa (Publicado el 15 de junio del 2022 12:15) [Descargar](#)

Acta subsanación administrativa (Publicado el 22 de junio del 2022 14:15) [Descargar](#)

Acta apertura Juicios valor (Publicado el 22 de junio del 2022 14:15) [Descargar](#)

Juicios de valor [Descargar](#)

Acta lectura JV y económica (Publicado el 8 de agosto del 2022 13:30) [Descargar](#)

Informe de bajas y propuesta de adjudicación [Descargar](#)

Acta de bajas y propuesta de adjudicación (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:01) [Descargar](#)

Acta corrección errores 16 sept 22 Baja y Propuesta adjudicación (Publicado el 25 de octubre del 2022 14:31) [Descargar](#)

Acta documentación propuesto adjudicatario (Publicado el 14 de noviembre del 2022 14:31) [Descargar](#)

Acta subsanación docum propuesto adjudicatario (Publicado el 18 de noviembre del 2022 11:15) [Descargar](#)

ANUNCIO DE LICITACIÓN (Publicado el 29 de abril del 2022 10:16) [Descargar](#)

ANUNCIO LICITACIÓN DOUE (Publicado el 5 de Mayo del 2022 15:45) [Descargar](#)

[DOUE 04052022 LICITACIÓN REFUERZO 2-22 \(4 LOTES\)](#)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)

[Descargar](#)

DEUC PDF (Publicado el 5 de Mayo del 2022 15:45)

[Descargar](#)

DEUC XML

[Descargar](#)

Requerimiento subsanación administrativa (Publicado el 6 de junio del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Convocatoria Económica Empresas (Publicado el 22 de julio del 2022 13:47)

[Descargar](#)

Requerimiento justificación bajas (Publicado el 8 de agosto del 2022 13:30)

[Descargar](#)

ORDEN DECLARACIÓN DESIERTO LOTE 4 (Publicado el 6 de octubre del 2022 11:15)

[Descargar](#)

MODIF IES DON PELAYO VILLALBILLA.zip

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación PROYECTO CP ANGEL NIETO](#)

[PROYECTO CP MARIA MARTIN NAVALCARNERO PROYECTO IES DON PELAYO VILLALBILLA](#)

[PROYECTO IES GONZALO CHACÓN ARROYOMOLINOS](#)
