

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de mayo del 2022 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de julio del 2023 13:29.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 24 de junio del 2022 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SUM-011404/2022

**Referencia** 4610220

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013753

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora

---

**Objeto del contrato**

Suministro de material de ferretería, electricidad, fontanería, pintura, albañilería, carpintería y tapicería para el Hospital Dr. R. Lafora

---

**Tipo de contrato**

Suministros

---

**Código CPV**

44000000-0,  
31000000-6,  
19240000-0

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

---

**Valor estimado sin impuestos**

117.344,24 euros

---

**Presupuesto base licitación sin  
impuestos**

53.338,29 euros

---

**Presupuesto base licitación.  
Importe total**

64.539,33 euros

---

**Duración del contrato**

12 meses

---

**Fecha y hora límite de  
presentación de ofertas o  
solicitudes de participación**

24 de junio del 2022 23:59

---

**División en lotes**

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 12 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente (Publicado el 12 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente (Publicado el 12 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Hospital Dr. R. Lafora. Crta. Colmenar Viejo Km 13,800 -28049 Madrid. Teléfono: 91 529.07.63 / 91.529.07.61. Fax: 91 586.74.75

- [contratacion.lafora@salud.madrid.org](mailto:contratacion.lafora@salud.madrid.org)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Por licitación electrónica mediante Licit@.

**\* Apertura de proposiciones económicas:**

- Hospital Dr. R. Lafora Aula 1 Crta. Colmenar Viejo Km 13,800 -28049 Madrid. Día 28 de junio de 2022, a las 10:00 horas.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	02602987P
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	JOSE FRANCISCO ITURRIBARRIA VALENTIN
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	6.398,68 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	7.742,40 euros
2	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado

<b>NIF del adjudicatario:</b>	02602987P
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	JOSE FRANCISCO ITURRIBARRÍA VALENTIN
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	6.043,42 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	7.312,54 euros

3

Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80299191
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	4.960,15 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	6.001,78 euros

4

Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B80299191
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	4.553,39 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 5.509,60 euros

5 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 4

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B80299191

**Nombre o razón social del adjudicatario:** INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 8.227,75 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 9.955,58 euros

6 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B80299191

**Nombre o razón social del adjudicatario:** INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 121,19 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 146,64 euros

7 Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B88022793
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MADRIFERR, S.L.U
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	3.796,27 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	4.593,49 euros

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de julio del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de julio del 2023 13:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de julio del 2023 13:31)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	27/06/2023
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	02602987P
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	José Francisco Iturribarría Valentín
---	--------------------------------------

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 6.398,68 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 7.742,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/06/2023

**NIF del contratista:** 02602987P

**Nombre o razón social del contratista:** José Francisco Iturribarria Valentín

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 6.043,42 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 7.312,54 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/06/2023

**NIF del contratista:** B80299191

**Nombre o razón social del contratista:** Instalaciones y Mantenimientos Magar, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 4.960,15 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 6.001,78 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/06/2023

**NIF del contratista:** B80299191

**Nombre o razón social del contratista:** Instalaciones y Mantenimientos Magar, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 4.553,39 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 5.509,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/06/2023

**NIF del contratista:** B80299191

**Nombre o razón social del contratista:** Instalaciones y Mantenimientos Magar, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 8.227,75 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 9.955,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/06/2023

**NIF del contratista:** B80299191

**Nombre o razón social del contratista:** Instalaciones y Mantenimientos Magar, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 121,19 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 146,64 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2023

**NIF del contratista:** B88022793

**Nombre o razón social del contratista:** Madriferr, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 3.796,27 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 4.593,49 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 4 de agosto del 2022 09:15)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 4 de agosto del 2022

---

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 29 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 29 de agosto del 2022

---

Composición de la mesa de contratación (Publicado el 12 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Modelo Proposición Económica

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 27 de junio del 2022 10:56)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 28 de junio de 2022 (Publicado el 3 de julio del 2022 08:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 14 de julio de 2022 (Publicado el 14 de julio del 2022 13:45)

---

[Descargar](#)