Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de mayo del 2022 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de diciembre del 2023 08:47.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | 2022-3-03 |
| **Referencia** | 4611247 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013773 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

**Objeto del contrato**

Suministro de medicamentos varios de distribución exclusiva de la firma "JANSSEN CILAG, S.A.” para el tratamiento de pacientes con enfermedades hematológicas, oncológicas, infecciosas y dermatológicas, con destino al Servicio de Farmacia, del Hospital Universitario 12 de Octubre.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |

| | |
|---|---|
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 33600000-6 |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | Sí |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Negociado sin publicidad |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 2.580.993,80 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 1.173.179,00 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 1.220.106,16 euros |
| **Duración del contrato** | 12 meses |

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:
5

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Informe Necesidad 2022-3-03 (Publicado el 17 de Mayo del 2022 13:15) | Descargar |
| Justific.Expedient. 2022-3-03 (Publicado el 17 de Mayo del 2022 13:15) | Descargar |
| Resuelv. Aprobac.Inicio 2022-3-03 (Publicado el 17 de Mayo del 2022 13:15) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de Mayo del 2022 13:15) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de Mayo del 2022 13:15) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

*** Información y presentación de la documentación requerida:**

- A través de la plataforma electrónica de contratación pública en la URL:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre

# Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

24 de junio del 2022

**Bocm Formalización**

**Resultados de la licitación**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 5 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A28925899 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | JANSSEN CILAG, S.A |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 1.053.853,99 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 1.096.008,15 euros |

# Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de marzo del 2023 13:08) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2023 12:49) | Descargar |

PUBLICACION MODIFICACION DOUE

PUBLICACION PRORROGA DOUE

PUBLICACION MODIFICACION BOCM

PUBLICACION PRORROGA BOCM

| | |
|---|---|
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2023 11:38) | Descargar |

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 23/03/2023 |
| **NIF del contratista:** | A28925899 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | JANSSEN CILAG, S.A. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 210.770,80 euros |

| | |
|---|---|
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 219.201,63 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 10/05/2023 |
| **Nº del contrato** | CR-WEB/2022/0000003308 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A28925899 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | JANSSEN CILAG, S.A. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | -20.202,40 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | -21.010,50 euros |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 04/04/2023 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A28925899 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | JANSSEN CILAG, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 1.053.853,99 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 42.154,16 euros |

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

Descargar todos los archivos

## Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 7 de diciembre del 2023 08:48) Descargar

Descargar todos los archivos

## Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 17 de Mayo del 2022 13:15) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 17 de Mayo del 2022

Formalización (Publicado el 14 de junio del 2022 10:30) Descargar

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 14 de junio del 2022

Contrato 2022-3-03 (Publicado el 14 de junio del 2022 10:30) Descargar

Anexo 2022-3-03 (Publicado el 14 de junio del 2022 10:30) Descargar