En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de mayo del 2022 08:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2025 08:09.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de julio del 2022 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-001468/2022
Referencia	4611359

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto de este contrato son las actuaciones de mantenimiento y reparación (rehabilitación y/o refuerzo) de las estructuras de la red viaria de la Comunidad de Madrid con el objeto de que los elementos afectados en todas las estructuras de paso de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid (puentes de grandes dimensiones, puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales) y muros de contención de hormigón, fábrica, metálicos y mixtos durante el periodo de vigencia del presente contrato, recuperen y mantengan su estado de funcionalidad. Incluye también la realización de las propuestas de las programaciones anuales de las actuaciones, así como los informes para la realización de las operaciones de reparación, y para el seguimiento y finalización de los trabajos.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	45221119-9, 50230000-6
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No

Valor estimado sin impuestos	30.298.068,65 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	18.178.841,19 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	21.996.397,84 euros
Duración del contrato	36 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	21 de julio del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:02) Descargar

Orden de inicio (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:02)	Descargar
Aprobación de expediente (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:03)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 23 de mayo del 2022

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de junio del 2022

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:03)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:
• Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
• Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
• Oficinas de Atención al Ciudadano
Calificación de la documentación administrativa:
• 28 de julio de 2022
• Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
• Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.
Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:
• 5 de agosto de 2022, a las 10:00 horas.
Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:
• 9 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas.
Actos públicos de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.
Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratacion del 19 de diciembre del 2022	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 12 de enero del 2023 (Publicado el 23 de enero del 2023 11:46)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 3 de marzo del 2023 (Publicado el 9 de marzo del 2023 09:02)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 31 de marzo del 2023 (Publicado el 3 de abril del 2023 13:28)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 20 de abril del 2023 (Publicado el 27 de abril del 2023 13:57)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 12 de mayo del 2023 (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:21)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 29 de mayo del 2023 (Publicado el 29 de Mayo del 2023 13:36)	Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de agosto del 2022 10:00)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de Mayo del 2023 09:58)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 22 de Mayo del 2023 08:58)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 24 de enero del 2023 13:59)	Descargar
Otras informaciones (Publicado el 29 de julio del 2022 10:45)	Descargar
Otras informaciones (Publicado el 7 de septiembre del 2022 10:31)	Descargar
Otras informaciones (Publicado el 23 de diciembre del 2022 10:05)	Descargar
Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 1 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 2 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 3 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 4 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)	Descargar

Descargar todos los archivos

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 15 de junio del 2023 11:27)	Descargar
Interposición de recurso (Publicado el 30 de junio del 2023 08:58)	Descargar
Interposición de recurso (Publicado el 6 de julio del 2023 10:21)	Descargar
Interposición de recurso (Publicado el 6 de julio del 2023 10:21)	Descargar
Interposición de recurso (Publicado el 6 de julio del 2023 10:22)	Descargar

Resolución del recurso (Publicado el 28 de junio del 2023 10:29)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 27 de julio del 2023 13:49)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 27 de julio del 2023 13:49)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 27 de julio del 2023 13:49)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 27 de julio del 2023 13:49)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de junio del 2023 13:41)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de junio del 2023 13:00)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de junio del 2023 14:15)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de junio del 2023 14:57)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 13 de junio del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)	Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

1 de septiembre del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 28 de agosto del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

1 de septiembre del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	27
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28022952
Nombre o razón social del adjudicatario:	DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.980.306,08 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.816.170,36 euros
Fecha del contrato:	31 de julio del 2023

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	26
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28423853 - A28106797
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE, Serveo Infraestructuras, S.A.- Marcas Viales, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.828.221,88 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	5.842.148,47 euros
Fecha del contrato:	9 de agosto del 2023

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	30
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A80408954 - B85867612
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE, Aceinsa Movilidad, S.A. - Retineo Ingenieria, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.316.266,19 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	5.222.682,09 euros
Fecha del contrato:	3 de agosto del 2023

4	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	27
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28010478
Nombre o razón social del adjudicatario:	IMESAPI, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.054.047,04 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.115.396,92 euros
Fecha del contrato:	31 de julio del 2023

Ejecución del contrato

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)	Descargar

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)	Descargar

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)	Descargar

Publicación de la modificación en DOUE Publicación de la modificación en DOUE

Publicación de la modificación en DOUE

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	21/05/2024
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 1
NIF del contratista:	A28022952
Nombre o razón social del contratista:	DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses

Fecha de aprobación	21/05/2024
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 4
NIF del contratista:	A28010478
Nombre o razón social del contratista:	IMESAPI, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses
Fecha de aprobación	04/06/2024
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 2
NIF del contratista:	U13644778
Nombre o razón social del contratista:	UTE, Serveo Infraestructuras, S.A. y Marcas Viales, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses
Fecha de aprobación	07/06/2024
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 3
NIF del contratista:	U13972609
Nombre o razón social del contratista:	UTE, Aceinsa Movilidad, S.A. y Retineo Ingeniería, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses
Fecha de aprobación	03/07/2025
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 3-MODIFICADO Nº 2
NIF del contratista:	U13972609
Nombre o razón social del contratista:	UTE, Aceinsa Movilidad, S.A. y Retineo Ingenieria, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	2.085.188,20 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	2.523.077,72 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses
Fecha de aprobación	28/08/2025
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 4-MODIFICADO 2
NIF del contratista:	A28010478
Nombre o razón social del contratista:	IMESAPI, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	2.439.588,51 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	2.951.902,10 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses
Fecha de aprobación	21/11/2025
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 1-MODIFICADO Nº2
NIF del contratista:	B73089542
Nombre o razón social del contratista:	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.592.122,44 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.926.468,15 euros
Fecha de aprobación	21/11/2025
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 2- MODIFICADO Nº 2
NIF del contratista:	A28423853
Nombre o razón social del contratista:	SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.933.220,05 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	2.339.196,27 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

DEUC	Descargar
Acta documentación administrativa 28.07.2022 (Publicado el 29 de julio del 2022 16:30)	Descargar
Acta documentación Administrativa continuación 09.08.2022 (Publicado el 16 de agosto del 2022 10:00)	Descargar
Acta de la Mesa de comprobación de las subsanaciones de documentación administrativa de 25.08.2022 (Publicado el 26 de agosto del 2022 14:16)	Descargar
Acta de la Mesa de apertura del sobre de documentación técnica relativa a los criterios con juicios de valor de 09.09.2022 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 10:30)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:03)	Descargar
Anuncio de modificación de la convocatoria (Publicado el 23 de junio del 2022 14:45)	Descargar

Anuncio de licitación en DOUE Anuncio de licitación en BOCM

Anuncio de modificación de la convocatoria en DOUE Modificación de la convocatoria en BOCM

Aclaraciones a consultas realizadas por licitadores (Publicado el 31 de Mayo del 2022 14:45)	Descargar
Aclaraciones a consultas realizadas por los licitadores (Publicado el 17 de junio del 2022 13:31)	Descargar
Corrección de errores materiales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 23 de junio del 2022 14:45)	Descargar
Anuncio de aclaraciones a consultas realizadas por licitadores (Publicado el 14 de julio del 2022 14:01)	Descargar

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 1 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 2 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 3 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)	Descargar
Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 4 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)	Descargar

Mesa de Contratación permanente

Fecha de descarga: 22-02-2026 00:08:03