

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de mayo del 2022 08:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2025 08:09.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de julio del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-001468/2022

Referencia 4611359

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto de este contrato son las actuaciones de mantenimiento y reparación (rehabilitación y/o refuerzo) de las estructuras de la red viaria de la Comunidad de Madrid con el objeto de que los elementos afectados en todas las estructuras de paso de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid (puentes de grandes dimensiones, puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales) y muros de contención de hormigón, fábrica, metálicos y mixtos durante el periodo de vigencia del presente contrato, recuperen y mantengan su estado de funcionalidad. Incluye también la realización de las propuestas de las programaciones anuales de las actuaciones, así como los informes para la realización de las operaciones de reparación, y para el seguimiento y finalización de los trabajos.

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

45221119-9,
50230000-6

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos 30.298.068,65 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 18.178.841,19 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 21.996.397,84 euros

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 21 de julio del 2022 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:02)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:02)

[Descargar](#)

Aprobación de expediente (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 23 de mayo del 2022

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de junio del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:03)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 28 de julio de 2022
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 5 de agosto de 2022, a las 10:00 horas.

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 9 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas.

Actos públicos de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 19 de diciembre del 2022

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de enero del 2023 (Publicado el 23 de enero del 2023 11:46)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 3 de marzo del 2023 (Publicado el 9 de marzo del 2023 09:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 31 de marzo del 2023 (Publicado el 3 de abril del 2023 13:28)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de abril del 2023 (Publicado el 27 de abril del 2023 13:57)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de mayo del 2023 (Publicado el 18 de Mayo del 2023 13:21)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de mayo del 2023 (Publicado el 29 de Mayo del 2023 13:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de agosto del 2022 10:00) [Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de Mayo del 2023 09:58) [Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 22 de Mayo del 2023 08:58) [Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 24 de enero del 2023 13:59) [Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 29 de julio del 2022 10:45) [Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 7 de septiembre del 2022 10:31) [Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 23 de diciembre del 2022 10:05) [Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 1 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15) [Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 2 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15) [Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 3 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15) [Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 4 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Interposición de recurso (Publicado el 15 de junio del 2023 11:27) [Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 30 de junio del 2023 08:58) [Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 6 de julio del 2023 10:21) [Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 6 de julio del 2023 10:21) [Descargar](#)

Interposición de recurso (Publicado el 6 de julio del 2023 10:22) [Descargar](#)

Resolución del recurso (Publicado el 28 de junio del 2023 10:29)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 27 de julio del 2023 13:49)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 27 de julio del 2023 13:49)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 27 de julio del 2023 13:49)	Descargar
Resolución del recurso (Publicado el 27 de julio del 2023 13:49)	Descargar

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de junio del 2023 13:41)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de junio del 2023 13:00)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de junio del 2023 14:15)	Descargar
Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de junio del 2023 14:57)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 13 de junio del 2023

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)	Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 1 de septiembre del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

1 de septiembre del 2023

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 28 de agosto del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

1 de septiembre del 2023

Publicación de la formalización en el DOUE

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	27
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28022952
Nombre o razón social del adjudicatario:	DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 3.980.306,08 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 4.816.170,36 euros

Fecha del contrato: 31 de julio del 2023

2 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 26

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28423853 - A28106797

Nombre o razón social del adjudicatario: UTE, Serveo Infraestructuras, S.A.-
Marcas Viales, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 4.828.221,88 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 5.842.148,47 euros

Fecha del contrato: 9 de agosto del 2023

3 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 30

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A80408954 - B85867612

Nombre o razón social del adjudicatario: UTE, Aceinsa Movilidad, S.A. - Retineo
Ingeniería, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 4.316.266,19 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 5.222.682,09 euros

Fecha del contrato: 3 de agosto del 2023

4 Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 27

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28010478

Nombre o razón social del adjudicatario: IMESAPI, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 5.054.047,04 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 6.115.396,92 euros

Fecha del contrato: 31 de julio del 2023

Ejecución del contrato

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo
del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo
del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo
del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo
del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo
del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo
del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio
del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio
del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio
del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio
del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio
del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2024 13:46)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 14:27)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2025 12:58)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 09:58)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 08:10)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación en DOUE](#) [Publicación de la modificación en DOUE](#)

[Publicación de la modificación en DOUE](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	21/05/2024
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 1

NIF del contratista:	A28022952
Nombre o razón social del contratista:	DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
--	------------

Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
--	------------

Variación del plazo de ejecución:	0 meses
--	---------

Fecha de aprobación	21/05/2024
Nº del contrato	A/SER-001468/2022 LOTE 4

NIF del contratista:	A28010478
Nombre o razón social del contratista:	IMESAPI, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 04/06/2024

Nº del contrato A/SER-001468/2022 LOTE 2

NIF del contratista: U13644778

Nombre o razón social del contratista: UTE, Serveo Infraestructuras, S.A. y Marcas Viales, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 07/06/2024

Nº del contrato A/SER-001468/2022 LOTE 3

NIF del contratista: U13972609

Nombre o razón social del contratista: UTE, Aceinsa Movilidad, S.A. y Retineo Ingeniería, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 03/07/2025

Nº del contrato A/SER-001468/2022 LOTE 3-MODIFICADO Nº 2

NIF del contratista: U13972609

Nombre o razón social del contratista: UTE, Aceinsa Movilidad, S.A. y Retineo Ingenieria, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.085.188,20 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.523.077,72 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 28/08/2025

Nº del contrato A/SER-001468/2022 LOTE 4-MODIFICADO 2

NIF del contratista: A28010478

Nombre o razón social del contratista: IMESAPI, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.439.588,51 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.951.902,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 21/11/2025

Nº del contrato A/SER-001468/2022 LOTE 1-MODIFICADO Nº2

NIF del contratista: B73089542

Nombre o razón social del contratista: ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.592.122,44 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.926.468,15 euros

Fecha de aprobación 21/11/2025

Nº del contrato A/SER-001468/2022 LOTE 2- MODIFICADO Nº 2

NIF del contratista: A28423853

Nombre o razón social del contratista: SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.933.220,05 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.339.196,27 euros

Otra información

DEUC

[Descargar](#)

Acta documentación administrativa 28.07.2022 (Publicado el 29 de julio del 2022 16:30)

[Descargar](#)

Acta documentación Administrativa continuación 09.08.2022 (Publicado el 16 de agosto del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de comprobación de las subsanaciones de documentación administrativa de 25.08.2022 (Publicado el 26 de agosto del 2022 14:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de apertura del sobre de documentación técnica relativa a los criterios con juicios de valor de 09.09.2022 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 26 de Mayo del 2022 08:03)

[Descargar](#)

Anuncio de modificación de la convocatoria (Publicado el 23 de junio del 2022 14:45)

[Descargar](#)

[Anuncio de licitación en DOUE](#) [Anuncio de licitación en BOCM](#)

[Anuncio de modificación de la convocatoria en DOUE](#) [Modificación de la convocatoria en BOCM](#)

Aclaraciones a consultas realizadas por licitadores (Publicado el 31 de Mayo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Aclaraciones a consultas realizadas por los licitadores (Publicado el 17 de junio del 2022 13:31)

[Descargar](#)

Corrección de errores materiales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 23 de junio del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Anuncio de aclaraciones a consultas realizadas por licitadores (Publicado el 14 de julio del 2022 14:01)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 1 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 2 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 3 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de adecuación de anualidades- lote 4 (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

[Mesa de Contratación permanente](#)
