

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de mayo del 2022 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de mayo del 2023 10:50.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2022/0000006932 (16-D/22)
<b>Referencia</b>	4611393
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Ejecución de los estudios previos a la redacción del proyecto de la fase 2, actuaciones sobre los suelos dentro de los trabajos de recuperación ambiental de las parcelas 146 C y D del polígono 47 de Arganda del Rey</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

352.039,06 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

352.039,06 euros

## Finalización del encargo

---

Aprobación de la liquidación (Publicado el 5 de Mayo del 2023 10:50)

[Descargar](#)

---

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación**

25/04/2023

**NIF del contratista:**

A28476208

**Nombre o razón social del contratista:**

Empresa de Transformación Agraria,  
Sociedad Anónima, S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 245.900,29 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 245.900,29 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Memoria justificativa (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:01) [Descargar](#)

Memoria técnica y económica (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:01) [Descargar](#)

Aprobación de la documentación técnica (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:01) [Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:01) [Descargar](#)

Corrección de errores de la orden de autorización del encargo (Publicado el 31 de Mayo del 2022 11:45) [Descargar](#)

Información sobre subcontratación (Publicado el 31 de Mayo del 2022 11:45) [Descargar](#)

Nueva información sobre subcontratación (Publicado el 21 de julio del 2022 11:30) [Descargar](#)

---