

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de junio del 2022 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de noviembre del 2023 13:44.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	68/2022
<b>Referencia</b>	4612767
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none"><li>■ Canal de Isabel II, S.A.</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Servicio de explotación y mantenimiento de la red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de Madrid. Lote A. Subcuenca de Butarque (Área Guadarrama)
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	50000000-5, 90400000-1

<b>Legislación nacional aplicable</b>	RDL 3/2020
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	4.617.198,75 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	4.617.198,75 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	5.326.418,63 euros
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

2022 - 068 - 9 - APROBACIÓN PLIEGOS (Publicado el 16 de junio del 2022 15:08)

[Descargar](#)

2022 - 068 - 9 - RECTIFICACIÓN APROBACIÓN PLIEGOS (Publicado el 16 de junio del 2022 15:08)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A78066478
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LICUAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	4.617.198,75 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	5.586.810,49 euros

---

## Ejecución del contrato

---

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de junio del 2023 10:57)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de noviembre del 2023 14:50)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 20 de noviembre del 2023 13:45)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 27/09/2023

**NIF del contratista:** A78066487

**Nombre o razón social del contratista:** LICUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	21/12/2022
<b>NIF del contratista:</b>	A78066487
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LICUAS, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	4.617.198,75 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	5.586.810,49 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	01/06/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A78066487
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LICUAS, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	2.308.599,37 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	2.793.405,24 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

**Otra información**

---

2022 - 068 - 9 - PCAP ( pag. 1 - 57) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:02)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PCAP ( pag. 58 - 115) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:04)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PPT (pag. 1 - 45) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:04)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PPT (pag. 46 - 90) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:05)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PPT (pag. 91 - 135) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:05)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PPT (pag. 135 - 180) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:05)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PPT rectificado (pag. 1 - 45) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:06)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PPT rectificado (pag. 46 - 90) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:06)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PPT rectificado (pag. 91 - 135) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:06)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - PPT rectificado (pag. 136 - 180) (Publicado el 16 de junio del 2022 15:08)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 9 - INI (Publicado el 16 de junio del 2022 15:08)	<a href="#">Descargar</a>
2022 - 068 - 2 - ACTA_S01 - APERTURA Y CALIFICACIÓN DOC. SOBRE I (Publicado el 16 de junio del 2022 15:08)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
2022 - 068 - DOCUMENTO DE FORMALIZACION (Publicado el 19 de julio del 2022 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
Prórroga extraordinaria del contrato (Publicado el 17 de enero del 2023 14:15)	<a href="#">Descargar</a>
-----	