

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de mayo del 2022 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de octubre del 2023 11:32.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2022/0000006875 (19-C/22)
Referencia	4611408
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Conservación y gestión del Parque Regional del Sureste, la Reserva Natural “El Regajal – Mar de Ontígola” y las áreas recreativas de la Comarca Forestal VIII. 2022.</p> <p>Expediente n.º: EG/2022/0000006875 (19-C/22)</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	6 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

740.269,85 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

740.269,85 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

13/10/2022

Nombre:

19-C/22 Prórroga PR Sureste El Regajal. Ref. 4611408

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

740.269,85 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

740.269,85 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 12:15)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	18/10/2023
NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	1.455.970,46 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	1.455.970,46 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 27 de Mayo del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 27 de Mayo del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de la documentación técnica del encargo
(Publicado el 27 de Mayo del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 27 de Mayo del
2022 10:46)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 1 de junio del 2022 13:46)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 14 de octubre del
2022 11:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 14 de octubre del
2022 11:01)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga (Publicado el 18 de octubre
del 2022 11:15)

[Descargar](#)
