

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de septiembre del 2006 13:13.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de julio del 2022 13:16.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de octubre del 2006 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 105/2006

Referencia 125093

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora [Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales](#)

Objeto del contrato

La gestión del Centro de Atención a Personas Mayores (Residencia y Centro de Día) de Collado Villalba (Madrid).

Tipo de contrato Gestión de Servicios Públicos

Código CPV 85311100-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 60.092.584,10 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 12.018.516,82 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 12.859.813,00 euros

Duración del contrato 4 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 5 de octubre del 2006 14:00

Pliegos de condiciones

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Área de Contratación de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. C/ Alcalá, 63, 5ª planta. Tfno: 91.420.71.14 y Fax: 91.420.71.18

- [Oficina de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participatación:**

- [Registro de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.](#)

*** Apertura de ofertas:**

- [Consejería de Familia y Asuntos Sociales](#) (Salón de Actos, 1ª planta). Día 11 de octubre de 2006, a las 11:00 h.

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	20/07/2022
NIF del contratista:	A83151977
Nombre o razón social del contratista:	PLANIGER S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.548.560,80 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	3.690.503,23 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/08/2020

NIF del contratista: A83151977

Nombre o razón social del contratista: PLANIGER S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 6.692.363,76 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 6.960.058,31 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 05/06/2019

NIF del contratista: A83151977

Nombre o razón social del contratista: PLANIGER S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.321.231,12 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 3.454.080,36 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 31/07/2018

NIF del contratista: A83151977

Nombre o razón social del contratista:	PLANIGER S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.282.418,68 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	3.413.715,43 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	12/09/2017
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A83151977
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	PLANIGER S.A.
---	---------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.246.378,60 euros
--	--------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	3.376.233,74 euros
--	--------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

Fecha de aprobación	19/09/2016
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A83151977
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	PLANIGER S.A
---	--------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.196.476,96 euros
--	--------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):

3.324.336,04 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden Aprobación 9ª Prórroga

[Descargar](#)

Orden Aprobación 8ª Prórroga

[Descargar](#)

Orden aprobación 7ª prórroga

[Descargar](#)

Orden aprobación 6ª prórroga (Publicado el 13 de noviembre del 2018 15:32)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 5ª Prórroga

[Descargar](#)

Orden Aprobación 4ª Prórroga

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: Cuatro años.

Presupuesto base licitación:

12.859.813 euros (IVA incluido 7 por 100 incluido).