

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de septiembre del 2006 13:13.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de julio del 2022 13:16.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de octubre del 2006 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 105/2006

**Referencia** 125093

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13002916

**Entidad adjudicadora** [Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales](#)

**Objeto del contrato**

La gestión del Centro de Atención a Personas Mayores (Residencia y Centro de Día) de Collado Villalba (Madrid).

**Tipo de contrato** Gestión de Servicios Públicos

**Código CPV** 85311100-3

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 60.092.584,10 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 12.018.516,82 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 12.859.813,00 euros

**Duración del contrato** 4 años

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 5 de octubre del 2006 14:00

## Pliegos de condiciones

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Área de Contratación de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. C/ Alcalá, 63, 5ª planta. Tfno: 91.420.71.14 y Fax: 91.420.71.18

- [Oficina de Atención al Ciudadano](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participatación:**

- [Registro de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.](#)

**\* Apertura de ofertas:**

- [Consejería de Familia y Asuntos Sociales](#) ( Salón de Actos, 1ª planta ). Día 11 de octubre de 2006, a las 11:00 h.

---

## Ejecución del contrato

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	20/07/2022
<b>NIF del contratista:</b>	A83151977
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	PLANIGER S.A
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	3.548.560,80 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	3.690.503,23 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/08/2020

**NIF del contratista:** A83151977

**Nombre o razón social del contratista:** PLANIGER S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 6.692.363,76 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 6.960.058,31 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/06/2019

**NIF del contratista:** A83151977

**Nombre o razón social del contratista:** PLANIGER S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 3.321.231,12 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 3.454.080,36 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 31/07/2018

**NIF del contratista:** A83151977

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	PLANIGER S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	3.282.418,68 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	3.413.715,43 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	12/09/2017
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A83151977
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	PLANIGER S.A.
---	---------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	3.246.378,60 euros
--	--------------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	3.376.233,74 euros
--	--------------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses
--	----------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	19/09/2016
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A83151977
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	PLANIGER S.A
---	--------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	3.196.476,96 euros
--	--------------------

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

3.324.336,04 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden Aprobación 9ª Prórroga

[Descargar](#)

Orden Aprobación 8ª Prórroga

[Descargar](#)

Orden aprobación 7ª prórroga

[Descargar](#)

Orden aprobación 6ª prórroga (Publicado el 13 de noviembre del 2018 15:32)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 5ª Prórroga

[Descargar](#)

Orden Aprobación 4ª Prórroga

[Descargar](#)

<br />

**Plazo ejecución contrato:** Cuatro años.

**Presupuesto base licitación:**

12.859.813 euros (IVA incluido 7 por 100 incluido).