

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de septiembre del 2005 15:13.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de octubre del 2024 13:45.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de octubre del 2005 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 081/2005

**Referencia** 117412

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13002916

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

**Objeto del contrato**

Contratación mediante concesión de la gestión de servicio público de atención a personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el Centro Residencial y de Día de Aranjuez.

**Tipo de contrato** Concesión de servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 85311200-4,  
85312000-9

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 5.570.350,96 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 5.793.165,00 euros

**Duración del contrato** 4 años

## Pliegos de condiciones

Documento adicional

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

**\* Obtención de información y documentación:**

- [Área de Contratación](#). Tfno: 91.420.71.12. ( 5ª planta ).

- [Oficina de Atención al Ciudadano](#).

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- [Registro General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales](#).

**\* Apertura de ofertas:**

- [Consejería de Familia y Asuntos Sociales](#). ( Salón de actos, 1ª planta ). Día 17 de octubre de 2005, a las 13:00 h.

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

21 de diciembre del 2005

## Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	G28596138
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Asociación de Padres o Tutores de Deficientes Mentales de la Comarca Aranjuez
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	5.787.165,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	5.787.165,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	081/2005
<b>Fecha del contrato:</b>	21 de diciembre del 2005

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 29 de octubre del 2024 13:45)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

04/09/2013

<b>Nº del contrato</b>	129/2013
<b>NIF del contratista:</b>	G28596138
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ASOCIACIÓN ARANJUEZ - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	129.234,64 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	129.234,64 euros

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	31/07/2009
<b>Nº del contrato</b>	071/2009
<b>NIF del contratista:</b>	G28596138
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ASOCIACIÓN ARANJUEZ-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	66.302.222,88 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	66.302.222,88 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	4 años

---

<b>Fecha de aprobación</b>	21/07/2016
----------------------------	------------

**Nº del contrato** 092/2016

**NIF del contratista:** G28596138

**Nombre o razón social del contratista:** ASOCIACIÓN ARANJUEZ - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 4.617.289,80 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 4.617.289,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 años

---

**Fecha de aprobación** 09/10/2019

**Nº del contrato** 140/2019

**NIF del contratista:** G28596138

**Nombre o razón social del contratista:** ASOCIACIÓN ARANJUEZ - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.598.993,76 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.598.993,76 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 25/11/2020

**Nº del contrato** 209/2020

**NIF del contratista:** G28596138

**Nombre o razón social del contratista:** ASOCIACIÓN ARANJUEZ - PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 3.224.029,92 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 3.224.029,92 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 años

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2022

**Nº del contrato** 119/2022

**NIF del contratista:** G28596138

**Nombre o razón social del contratista:** ASOCIACIÓN ARANJUEZ-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 3.416.742,48 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 3.416.742,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 años

---

**Fecha de aprobación** 11/07/2024

**Nº del contrato** 195/2024

**NIF del contratista:** G28596138

**Nombre o razón social del contratista:**

ASOCIACIÓN ARANJUEZ-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

**Importe de la prórroga (sin impuestos):**

1.860.718,32 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

1.860.718,32 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

071/2009 Orden de prórroga (Publicado el 29 de octubre del 2024 13:45)

[Descargar](#)

129/2013 Orden de Modificación (Publicado el 29 de octubre del 2024 13:45)

[Descargar](#)

129/2013 Orden de prórroga (Publicado el 29 de octubre del 2024 13:45)

[Descargar](#)

Tercera orden de prórroga

[Descargar](#)

Cuarta orden de prórroga

[Descargar](#)

Quinta Orden de prórroga

[Descargar](#)

Orden prórroga 119/2022

[Descargar](#)

195/2024 Orden de prórroga (Publicado el 29 de octubre del 2024 13:45)

[Descargar](#)

**Plazo ejecución contrato:** Cuatro años.

**Presupuesto base licitación:**

Importe total, 5.793.165 euros (IVA incluido).

---