



En plazo				
Pendiente d	e adjudicación			
Adjudicada				
Resuelta				

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de junio del 2022 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de octubre del 2025 12:59.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de julio del 2022 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Anulada

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-051108/2021
Referencia	4612881

Código de la	entidad
adjudicadora	(DIR3)

A13037434

Entidad adjudicadora • Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Objeto del contrato

Acuerdo Marco de obras de nueva construcción, ampliación, reforma, mejora y demolición de centros educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45214200- 2
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	Establecimiento de un acuerdo marco
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	26.186.666,79 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	17.457.777,86 euros
Duración del contrato	2 años

División en lotes

Número de lotes:

Nº del lote: Objeto del lote: Objeto del lote no informado. Nº del lote: 2 Objeto del lote: Objeto del lote no informado. Nº del lote: 3 Objeto del lote: Objeto del lote no informado. Nº del lote: Objeto del lote: Objeto del lote no informado. Nº del lote: Objeto del lote: Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

INFORME NECESIDAD (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)

Descargar

ORDEN APROBACIÓN EXPEDIENTE (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)

Descargar

ORDEN INICIO (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)

Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)

Descargar

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 1 de junio del 2022

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de junio del 2022

BOCM 09062022 LICITACIÓN ACUERDO MARCO OBRAS

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)

Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e Información:

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. Área de contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. C/ Santa Hortensia, 30, segunda planta, 28002 Madrid.

Correo electrónico: contratacioninfraestructuras@madrid.org

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas:
http://www.madrid.org/contratospublicos
Apertura de ofertas:
Consejería de Educación y Juventud (Dirección General de Infraestructuras y Servicios) C/ Santa Hortensia, número 30, planta baja, 28002 Madrid
Otras informaciones:
Se publicará en el portal de la contratación la fecha y hora de la celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas. Para recibir los avisos de actualizaciones del expediente deben darse de alta en el servicio de alertas
Resultados de la licitación Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: ^{7 de julio del 2022}
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 16 de enero del 2023 12:39) Descargar
Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:
16 de enero del 2023
Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: ¹⁶ de enero del 2023
Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

20 de enero del 2023

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

16 de enero del 2023

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote		
1	Objeto del lote no informado.		
Nº de ofertas:	12		
Resultado:	Adjudicado		
NIF del adjudicatario:	A83283861		
Nombre o razón social del adjudicatario:	GESTIÓN Y EJECUCIÓN OBRA CIVIL, S.A.U		
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.237.333,36 euros		
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.337.173,37 euros		
2	Objeto del lote no informado.		
Nº de ofertas:	11		
Resultado:	Adjudicado		
NIF del adjudicatario:	A19001205		
Nombre o razón social del ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A			

Importe de adjudicación (sin 5.237.333,36 euros impuestos): Importe de adjudicación (con 6.337.173,37 euros impuestos): Objeto del lote 3 no informado. Nº de ofertas: 9 **Resultado:** Adjudicado NIF del adjudicatario: B05004999 Nombre o razón social del CONSTRUCTORA CONSVIAL S.L. adjudicatario: Importe de adjudicación (sin 2.618.666,68 euros impuestos): Importe de adjudicación (con 3.168.586,68 euros impuestos): Objeto del lote 4 no informado. Nº de ofertas: 10 Resultado: Adjudicado NIF del adjudicatario: A28231744 Nombre o razón social del UGARTE FEIJOO, S.A adjudicatario: Importe de adjudicación (sin 2.618.666,68 euros impuestos): Importe de adjudicación (con 3.168.586,68 euros impuestos):

5

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 9

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: B28281095

Nombre o razón social del

adjudicatario:

SERRAZAR, S.L

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

1.745.777,78 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

2.112.391,11 euros

Ejecución del contrato

Contratos basados en el acuerdo marco Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de enero del 2025 10:32)

Descargar

MODIFICADO CEIP ASUNCIÓN RINCÓN DE MADRID

Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 05/08/2025

NIF del contratista: A83283861

Nombre o razón social del GESTIÓN Y EJECUCIÓN OBRA CIVIL,

contratista: S.A.U.

Importe de la modificación (sin

impuestos):

225.054,51 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

272.315,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

ORDEN DE ADJUDICACIÓN (Publicado el 29 de noviembre del 2022 11:30)	<u>Descargar</u>
Acta administrativa (Publicado el 21 de julio del 2022 13:00)	<u>Descargar</u>
Acta subsanación administrativa (Publicado el 21 de julio del 2022 13:00)	<u>Descargar</u>
Acta juicios de valor (Publicado el 21 de julio del 2022 13:00)	<u>Descargar</u>
Informe Juicios Valor	Descargar
Acta JV y Económica (Publicado el 15 de septiembre del 2022 14:45)	Descargar
Informe de propuesta	Descargar
Acta propuesta adjudicación (Publicado el 18 de octubre del 2022 14:40)	<u>Descargar</u>
Acta documentación propuesto adjudicatario (Publicado el 14 de noviembre del 2022 14:16)	<u>Descargar</u>

Acta subsanación docum propuesto adjudicatario (Publicado el 18 de noviembre del 2022 11:15)	Descargar
ANUNCIO LICITACIÓN (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)	Descargar
ANUNCIO LICITACION DOUE (Publicado el 6 de junio del 2022 09:30)	Descargar
ANUNCIO LICITACIÓN BOCM (Publicado el 4 de julio del 2022 16:45)	<u>Descargar</u>
DOUE 03062022 LICITACION ACUERDO MARCO OBRAS	
BOCM 09062022 LICITACIÓN ACUERDO MARCO OBRAS	
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE (Publicado el 1 de junio del 2022 10:45)	<u>Descargar</u>
DEUC PDF (Publicado el 6 de junio del 2022 09:30)	<u>Descargar</u>
DEUC XML	<u>Descargar</u>
NOTA LICITACIÓN ELECTRÓNICA (Publicado el 29 de junio del 2022 17:32)	<u>Descargar</u>
AVISO IMPORTANTE AMPLIACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN (Publicado el 4 de julio del 2022 19:00)	<u>Descargar</u>
Requerimiento Subsanación documentación administrativa (Publicado el 6 de julio del 2022 14:30)	<u>Descargar</u>
Convocatoria empresas apertura económica (Publicado el 6 de septiembre del 2022 14:02)	<u>Descargar</u>
Requerimiento Justificación baja (Publicado el 15 de septiembre del 2022 14:46)	<u>Descargar</u>
MODIFICADO CEIP MIGUEL DE CERVANTES VALDILECHA.zip	<u>Descargar</u>
MODIFICADO CEE M ISABEL ZULUETA RIVAS	<u>Descargar</u>
MODIFICACIÓN DE CONTRATO C.E.I.P. EL PARQUE DE RIVAS	<u>Descargar</u>
EXPEDIENTE MODIFICADO IES FEDERICO GARCIA LORCA	Descargar

MODIFICADO	CEID	NAA DI IIA	
MODIFICADO	CEIP	MAKUJA	MALLO

Descargar

Composición de la Mesa de Contratación BASE DE PRECIOS ACUERDO MARCO OBRAS

Fecha de descarga: 28-10-2025 23:28:10