

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de septiembre del 2014 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de junio del 2022 12:36.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de septiembre del 2014 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 06-AT-00016.0/2014

Referencia 261366

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Redacción del estudio informativo de la variante de la M-300 en Arganda y duplicación hasta Loeches e informe de las alegaciones evacuadas en el trámite de información pública.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 71311210-6

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 74.380,17 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 74.380,17 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 90.000,01 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de septiembre del 2014 14:00

Convocatoria

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 11 de septiembre del 2014 13:31)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 11 de septiembre del 2014 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Área de Contratación. C/ Maudes, 17. 28003 Madrid. Tfno: 91 580 31 83 - Fax: 91 580 31 40

- contratacion.transportes@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Registro General de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. De 09:00 a 14:00 h.

* Apertura de proposiciones económicas:

- C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. Día 9 de octubre de 2014, a las 10:00 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones (Publicado el 2 de octubre del 2014 18:01)

[Descargar](#)

Corrección de errores del certificado de defectos (Publicado el 3 de octubre del 2014 14:01)

[Descargar](#)

Ofertas económicas (Publicado el 10 de octubre del 2014 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 21/09/2020

NIF del contratista: B03408614

Nombre o razón social del contratista: INGENIERIA Y ESTUDIOS
MEDITERRANEO, S.L.U.(INGEMED)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 18/03/2021

NIF del contratista: B03408614

Nombre o razón social del contratista: INGENIERIA Y ESTUDIOS
MEDITERRANEO, S.L.U.(INGEMED)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 17/09/2021

NIF del contratista: B03408614

Nombre o razón social del contratista: INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO, S.L.P.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 21/03/2022

NIF del contratista: B03408614

Nombre o razón social del contratista: INGENIERÍA Y ESTUDIOS MEDITERRÁNEO, S.L.P.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 10/06/2022

NIF del contratista: B03408614

Nombre o razón social del contratista: INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRÁNEO, S.L.P.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de marzo del 2015 16:00) [Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2015 18:01) [Descargar](#)

Orden de ampliación de plazo (Publicado el 24 de septiembre del 2020 14:01) [Descargar](#)

Orden de ampliación de plazo (Publicado el 5 de abril del 2021 11:31) [Descargar](#)

Orden de ampliación de plazo (Publicado el 22 de septiembre del 2021 13:46) [Descargar](#)

Orden de ampliación de plazo (Publicado el 23 de marzo del 2022 08:45) [Descargar](#)

Orden de 11ª ampliación de plazo (Publicado el 14 de junio del 2022 12:46) [Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: 12 meses.

Presupuesto base licitación:

90.000,01 euros.

* **Defectos u omisiones publicados el:** 2 de octubre de 2014

* **Corrección de errores del certificado de defectos publicado el:** 3 de octubre de 2014.

* **Ofertas económicas publicadas el:** 10 de octubre de 2014.
